

Intentieovereenkomst

Betreffende samenwerking U10 en Provincie Utrecht voor
realisatie fietsinfrastructuurprojecten in de periode
2025-2029

De ondergetekenden

De provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3584 BB te Utrecht, krachtens volmacht van de commissaris van de Koning, de heer J.H. Oosters, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van Schie gedeputeerde en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht d.d. [datum] en artikel 2 lid 3h van het Organisatiebesluit Provincie Utrecht 2004, hierna te noemen “de Provincie”;

en

De gemeente Bunnik, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer/ R. Van Bennekom, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. d'Hondt, wethouder van de gemeente Bunnik, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik van [datum].

De gemeente De Bilt, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer M.C. Haverkamp, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.H.F. van de Veerdonk, wethouder van de gemeente De Bilt, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt van [datum].

De gemeente De Ronde Venen, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer M. Divendal, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.D. Vijselaar, wethouder van de gemeente De Ronde Venen, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen van [datum].

De gemeente Houten, krachtens volmacht van de waarnemend burgemeester, mevrouw K. Heerschop, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. van den Berg, wethouder van de gemeente Houten, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten van [datum].

De gemeente IJsselstein, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw A. Jongerius, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J. Bekker, wethouder van de gemeente IJsselstein, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein van [datum].

De gemeente Lopik, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer L.J. de Graaf, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. Spelt, wethouder van de gemeente Lopik, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik van [datum].

De gemeente Montfoort, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw P.J. van Hartkamp-de Jong, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.L. Jonkers, wethouder van de gemeente Montfoort, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort van [datum].

De gemeente Nieuwegein, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw M. van Beukering-Huijbregts, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E. Eggengoor, wethouder van de gemeente Nieuwegein, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein van [datum].

De gemeente Oudewater, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer D.C. de Vries, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. Kok, wethouder van de gemeente Oudewater, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater van [datum].

De gemeente Stichtse Vecht, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer A.J.H.T.H. Reinders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. van den Akker, wethouder van de gemeente Stichtse Vecht, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht van [datum].

De gemeente Utrecht, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw S.A.M. Dijkzma, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. Maatoug, wethouder van de gemeente Utrecht, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht van [datum].

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer G.F. Naafs, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A. Haaxma, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug van [datum].

De gemeente Vijfheerenlanden, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer S. Fröhlich, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van Montfoort, wethouder van de gemeente Vijfheerenlanden, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden van [datum].

De gemeente Wijk bij Duurstede, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw I.P. Meerts, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C. Buijelaar, wethouder van de gemeente Wijk bij Duurstede, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede van [datum].

De gemeente Woerden, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw M. Bonsen-Lemmers, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Luca, wethouder van de gemeente Woerden, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden van [datum].

De gemeente Zeist, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw J. Langenacke, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.D. Catsburg, wethouder van de gemeente Zeist, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist van [datum].

Bovengenoemde gemeenten hierna gezamenlijk te noemen de “U10-gemeenten”.

De Provincie en de U10-gemeenten, hierna, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, gezamenlijk te noemen “Partijen”,

Overwegende dat:

1. Partijen de gezamenlijke ambitie hebben het fietsgebruik binnen de U10-gemeenten te laten groeien en (nieuwe) woningen, werklocaties en voorzieningen goed te ontsluiten met de fiets en hiermee bij te dragen aan een bereikbare, duurzame, veilige en gezonde samenleving.
2. Hiervoor de kwaliteit van het regionaal fietsnetwerk moet worden geoptimaliseerd en knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, directheid, samenhang van het fietsnetwerk, comfort en aantrekkelijkheid moeten worden opgelost.
3. Partijen de gezamenlijke ambitie hebben om stedelijke functies te concentreren en te mengen op locaties dichtbij de stedelijke kern en dichtbij knooppunten die goed zijn ontsloten met fiets en OV. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen zo gemakkelijk mogelijk duurzaam door de regio bewegen.
4. Partijen wensen samen te werken om te komen tot een doelmatige besteding van de beschikbare middelen ten behoeve van de hiervoor genoemde doelstellingen.
5. Partijen met deze samenwerking de continuïteit om de gezamenlijke ambities waar te maken willen waarborgen.

Verklaren dat deze overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende bepalingen en bedingen:

Artikel 1 Doel van de overeenkomst

1. Partijen willen gezamenlijk het regionaal fietsnetwerk optimaliseren en knelpunten op het Regionaal fietsnetwerk oplossen.
2. De U10-gemeenten geven inzicht aan de Provincie over de fietsinfrastructuurprojecten die zij de komende jaren willen realiseren en waarvoor zij subsidie verwachten aan te vragen bij de Provincie.
3. De Provincie geeft inzicht aan de U10-gemeenten en hoe zij zich zal inspannen om hen te ondersteunen bij het voorbereiden van de realisatie van de fietsinfrastructuurprojecten in de regio U10.
4. Deze overeenkomst heeft betrekking op de projecten zoals genoemd in bijlage 1 die aan deze overeenkomst is gehecht, hierna te noemen: “Fietsprojecten”.

5. Partijen spannen zich in om elkaar inzicht te geven over de planning van de uit te voeren Fietsprojecten.

Artikel 2 Rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden

1. De U10-gemeenten:
 - a. Spreken de intentie uit om ambtelijke en bestuurlijke inzet te leveren en om financiën vrij te maken voor de Fietsprojecten die bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid, directheid, samenhang van het fietsnetwerk, comfort en aantrekkelijkheid en deze binnen de periode 2025-2029 te (doen) starten en zo spoedig mogelijk uit te voeren binnen de termijnen van de subsidieregeling Bereikbaarheid.
 - b. Spreken de intentie uit om conceptsubsidieaanvragen voor te leggen aan het provinciale toetsteam regionaal fietsnetwerk voordat een aanvraag definitief wordt ingediend.
2. De Provincie:
 - a. Spreekt de intentie uit een financiële bijdrage te verlenen aan de Fietsprojecten die bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid, directheid, samenhang van het fietsnetwerk, comfort en aantrekkelijkheid.
 - b. Biedt zoveel mogelijk actieve ondersteuning aan de U10-gemeenten bij het voorbereiden en indienen van subsidieaanvragen.

Artikel 3 Randvoorwaarden.

1. Het Uitvoeringsprogramma Gezonde en Veilige Mobiliteit 2025-2029 provincie Utrecht en het daarin opgenomen Regionaal fietsnetwerk vormen het uitgangspunt van deze intentieovereenkomst.
2. Subsidieaanvragen van de U10-gemeenten worden door de Provincie getoetst aan de bepalingen en/of voorwaarden van de Subsidieregeling Bereikbaarheid 2025-2029 provincie Utrecht, dan wel de voor deze verordening in de plaats komende subsidieverordening(en) voor fietsinfrastructuurprojecten, waaronder de daarin opgenomen subsidieplafonds.
3. Voor projecten waarvoor op basis van de Subsidieregeling Bereikbaarheid 2025-2029 provincie Utrecht, dan wel de voor deze verordening in de plaats komende subsidieverordening(en), een subsidiebeschikking is verleend, gelden de bepalingen van de betreffende verordening op basis waarvan deze beschikking is verleend, en de in de subsidiebeschikking opgenomen bepalingen.

Artikel 4 Wijzigingen en voortgang

1. Partijen treden met elkaar in overleg indien één der Partijen het wenselijk acht deze overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen.
2. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen dienen schriftelijk vastgelegd te worden en zullen onlosmakelijk deel uit blijven maken van de overeenkomst.
3. Partijen informeren elkaar via het Ambtelijk Overleg Mobiliteit van de U10 over voorgenomen wijzigingen in de fietsprojectenlijst, waaronder het verwijderen van projecten, het toevoegen van projecten of het wijzigen van de planning van projecten.
4. Wijzigingen en voortgang in de fietsprojectenlijst worden jaarlijks vanaf 2026 voor het zomerreces tijdens de Bestuurstafel Duurzame Mobiliteit van de U10 door Partijen besproken en afgestemd.

Artikel 5 Looptijd

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop Partijen deze overeenkomst hebben ondertekend en eindigt op 31 december 2029.
2. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen als naleving daarvan naar het oordeel van de betreffende Partij redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht van deze Partij.
3. Als de in lid 2 van dit artikel genoemde situatie zich voordoet treden Partijen hierover met elkaar in overleg.
4. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst gebeurt schriftelijk en met redenen omkleed met een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

Artikel 6 Geschillenregeling

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partijen mee.
3. Partijen zullen, indien er sprake is van een geschil, trachten dit geschil op te lossen door middel van (bestuurlijk) overleg vóórdat zij zich wenden tot de rechter, spoedeisende gevallen daargelaten.
4. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil in goed overleg op te lossen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 7 Bijlagen

1. Bij deze overeenkomst horen de volgende bijlagen:
 - a. Bijlage 1: *Fietsprojectenlijst U10 2025-2029*
Deze bijlage geeft aan welke projecten de gemeenten voornemens zijn te realiseren.
 - b. Bijlage 2: *Indicatieve fietsprojectenlijst U10 2030 en verder*
Deze bijlage geeft een doorkijk naar de door de U10-gemeenten voorgenomen fietsprojecten in de periode 2030 en verder.
 - c. Bijlage 3: *Fietsprojectenkaart U10*
Hierop zijn de in bijlage 1 en 2 genoemde projecten op kaartbeeld weergegeven.

Artikel 8 Slotbepalingen

Bepalingen die naar hun aard, ook na het beëindigen van deze overeenkomst, van kracht horen te blijven, waaronder in ieder geval de geschillenregeling, blijven ook na het eventueel beëindigen van deze overeenkomst van kracht voor zolang als nodig is voor de afdoening.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op [datum] te [plaats].

Provincie Utrecht

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Bunnik

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente De Bilt

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente De Ronde Venen

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Houten

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente IJsselstein

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Lopik

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Montfoort

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Nieuwegein

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Oudewater

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Stichtse Vecht

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Utrecht

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....



Gemeente Vijfheerenlanden

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Wijk bij Duurstede

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Woerden

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Gemeente Zeist

Namens deze,

Naam:.....Handtekening:.....

Bijlage 1 Fietsprojectenlijst U10 2025-2029				
Gemeente	Projectnummer	Projectnaam	Opgave/maatregel	Gepland jaar of verwacht jaar realisatie
BUNNIK				
x	x	x	x	x
DE BILT				
De Bilt	DB1	Directe fietsroute USP-Zeist West	aanleggen nieuwe fietsverbinding	2026 e.v.
De Bilt	DB2	Bisschopsweg (Quick-wins USP-DeBilt: fietsstraat fietsbrug A28 en kruising Schorteldoeksesteeg/Utrechtseweg)	Opgave: fietspad te smal, slecht verlicht, geleiding gewenst.	2025
De Bilt	DB3	Gezichtslaan en Soestdijkseweg Noord	Integrale opgave, naast fiets (te smal fietspad/tegels) ook verkeersveiligheidsopgave	2026/2027
De Bilt	DB4	Embranchementsweg/Vuursche Steeg	fietsvoorzieningen verbeteren	2025
De Bilt	DB5	Groenekanseweg (bibeko en bubeko)	fietsveiligheid verbeteren, mogelijk 30km	2026
De Bilt	DB6	Herbierotonde	fietsveiligheid verbeteren	2027-2029
De Bilt	DB7	Hessenweg-Noord	fietsveiligheid	2027-2028
De Bilt	DB8	Rotonde Leyenseweg/2e Brandenburgerweg	fietsveiligheid	2027-2028
De Bilt	DB9	Rotonde Leyenseweg/Massijlaan	fietsveiligheid	2027-2028
De Bilt	DB10	Rotonde Soestdijkseweg Zuid/Emmaplein	fietsveiligheid	2029-2030
De Bilt	DB11	Rotonde Soestdijkseweg Noord/Jan Steenlaan	fietsveiligheid	2029-2030
DE RONDE VENEN				
De Ronde Venen	RDV1	Fietspad langs het spoor richting AMC verbeteren	Fietspad tussen Hollandsche Kade te Abcoude en Kanaaldijk West parallel aan het spoor verbeteren.	2024
De Ronde Venen	DRV4	Oude Spoorbaan	Realisatie vrijliggend fietspad voormalig Spoorbaan tussen Rondweg en N212 (Bello pad/Robert Moltonpad)	2024
De Ronde Venen	DRV5	Fietsbrug over de Kerkvaart	Fietsbrug aanleggen incl. toeleidende paden ter ontsluiting van Mijdrecht en nieuwe woonwijk richting Uithoorn	<2030
De Ronde Venen	DRV6	Verbetering doorgaande fietsroute in Vinkeveen	Route over de Bankestekersweg, Reigerstraat, Plevierenlaan, R	2026

HOUTEN				
Houten	HOU1	Aanleg/verbeteren fietsroute Kanaaldijk Zuid	Verbeteren van de fietsveiligheid van de Kanaaldijk zuid. Aanleggen fietsstraat	2028
Houten	HOU2	Fietsroute Molen	Fietsvriendelijker inrichten van de Molen	2025 (voor tijdelijke situatie) definitief 2028
Houten	HOU3	Verbreden en verbeteren fietsroute Schalkwijkseweg incl. kruising Kanaaldijk Zuid	Verbeteren van de fietsveiligheid van de kruising met Kanaaldijk zuid en Schalkwijkseweg	2028
Houten	HOU4	Fietspad langs spoorlijn Houten-Culemborg	Aanleggen solitair fietspad langs het spoor. Toekomstig onderdeel van de DFR Houten - Culemborg inclusief kunstwerk over de Lekdijk	<2030
Houten	Hou5	Vrijliggend fietspad Beusichemseweg (deel 3)	Aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Beusichemseweg tussen Tuurdijk en Nachtdijk	2025/2026
Houten	Hou6	De Gaarde	verbreden fietspad en aanpassen kruising	2026
Houten	Hou7	Verbreden Lobbendijk van Weerwolfspad tot Hop-Oort	verbreden, kruispuntherinrichting	2028
Houten	Hou8	Verbeteren Noordelijk deel Gaarde - Oud Wulfseweg	verbreden	2026/2027
Houten	Hou9	Fietsstraat Fortweg	herinrichting, fietsveiligheid	2028
IJSSELSTEIN				
IJsselstein	IJS1	Overoudland en Lagedijk	Aanpak fietsveiligheid Overoudland en Lagedijk	2027
IJsselstein	IJS2	De Baan	Aanleggen vrijliggende fietspaden	2027
IJsselstein	IJS3	Fietspad tussen N210 richting fietstunnel A2 (Hoogland - Klaphek)	Fietspad tussen N210 richting fietstunnel A2 (Hoogland - Klaphek)	2028
IJsselstein	IJS4	Oranje Nassaulaan en Oranjebrug	Aanleggen vrijliggende fietspaden	2028
IJsselstein	IJS7	Vrijliggend fietspad Noord IJsseldijk	Aanleggen vrijliggend fietspad IJsselwetering. Toekomstige verbinding Rijnenburg	2028-2029
IJsselstein	IJS9	Aanpak Achtersloot	Verbeteren van de verkeersveiligheid op de Achtersloot	<2030
IJsselstein	IJS10	Verbreden fietspad Hogebeezendijk Fase 1	Verbreden fietspad langs de Hogebeezendijk	<2030
IJsselstein	IJS11	Lorentzlaan.	Aanleggen vrijliggend fietspad en fietsstroken	<2030



MONTFOORT				
Montfoort	MON1	Ijsselplein / Hoogstraat	doortrekken fietsstraat/ herinrichting	2025/26
Montfoort	MON2	Cattenbroekerdijk	Verbeteren verkeersveiligheid door herinrichting	2025/26
NIEUWEGEIN				
Nieuwegein	NWG1	Verlagen barrièrewerking kruising Plettenburg -Martinbaan-Perkinsbaan	verbeteren VRI instellingen en mogelijke herinrichting kruispun	2027
Nieuwegein	NWG3	Verbetering Eikenlaantje en Ellispad vanaf brug A27	verbinding parallel A27 tussen Lekdijk en Kanaaldijk Zuid	2029
Nieuwegein	NWG4	Onderdoorgang A2	sociale veiligheid en vriendelijker inrichten onderdoorgang A2	<2030
OUDEWATER				
Oudewater	ODW1	Fietsverbinding Woerden-Oudewater opwaarderen via Diemerbroek	opwaarderen fietsverbinding	2024
Oudewater	ODW2	fietspaden langs de J. Vierbergenweg	verbreden fietspaden	>2025
Oudewater	ODW3	Noord-Linschoterzandweg	Fietsvriendelijker inrichten	>2025
Oudewater	ODW4	Waardsedijk	Fietsvriendelijker inrichten	>2025
STICHTSE VECHT				
Stichtse Vecht	STV2	Portengse Zuwe	Verbeteren fietsveiligheid	2025
Stichtse Vecht	STV3	Maarsenbroeksedijk Maarssenbroek	Fietspad verplaatsen naar andere kant van de weg	2025
Stichtse Vecht	STV4	Golfbaan Loenen aan de Vecht	Bij uitbreiding Golfbaan fietspad aanleggen tussen Loenen en kanaal	<2030
Stichtse Vecht	STV5	Parallelweg Straatweg Breukelen	mogelijk fietsstraat	2026
Stichtse Vecht	STV6	Fietspad N230 Ruimtekwartier	Parallel aan N230 bij het ruimtekwartier wordt fietspad aangelegd op hoogte. Onderzoek naar 'aanplakken' fietspad tegen bestaande kunstwerken	2027
Stichtse Vecht	STV7	Zandpad Nieuwersluis-Maarssen	Inrichting als fietsstraat	>2028
Stichtse Vecht	STV8	Brug Nieuwersluis	Huidige loopbrug vervangen door fietsbrug, waarmee fietsverbinding Loenen-Breukelen via Kanaaldijk-West ontstaat	2025
Stichtse Vecht	STV9	Fietspad langs safariweg- maarssenbroek	Langs Safariweg fietspad aanleggen die aansluit op parallelweg tot aan onderdoorgang spoor. Verbeterd bereikbaarheid station Maarssen	2026

UTRECHT				
Utrecht	UTR1	Ledig Erf inclusief aansluiting op fietssingel en Venuslaan	Herinrichting openbare ruimte	2026
Utrecht	UTR2	Opwaarderen fietsverbinding Liesboschbrug - Liesbosch pad (Liesboschbrug)	verbeteren fietsinfrastructuur	2024/2025
Utrecht	UTR3	Lunetten noord-zuid	verbeteren fietsinfrastructuur	>2027
Utrecht	UTR4	Waterlinieweg zuid inclusief deel tussen Opaalweg en 't Ggoyplein en verbreding fietspad over het spoor	verbeteren fietsinfrastructuur	>2026
Utrecht	UTR9	Verbreden fietspad Nedereindseplas (ingebracht door IJsselstein)	Nieuw fietspad realiseren ten westen van de plas.	2027
Utrecht	UTR10	Oosterspoorbaan-noord (fiets)	Nieuwe verbinding tussen Huizingalaan en Kardinaal de Jongweg en vervolg verbeteren naar Voordorpsedijk	>2030
Utrecht	UTR11	Verbetering Nieuwe Houtenseweg	Aanbrengen snelheidsremmers. Mogelijk spitsknip	2025-2026
Utrecht	UTR15	Klopdijk Noord	Verbreden fietspad	2025
Utrecht	UTR16	Ockhuizerweg/Polderweg	aanleggen vrijliggend fietspad	2025
Utrecht	UTR17	Catharijnesingel zuid Bleekstraat - Ledigerf	Herinrichting openbare ruimte	<2030
Utrecht	UTR18	Catharijnesingel Bartholomeibrug - tot Bleekstraat	Herinrichting openbare ruimte	<2030
Utrecht	UTR19	Ledigerf	Herinrichting openbare ruimte	<2030
UTRECHTSE HEUVELRUG				
Utrechtseheuvelrug	UHR 1	Dorpsstraat Doorn fietsstroken	Realisatie aanliggende fietspaden Dorpsstraat-oost	2027
Utrechtseheuvelrug	UHR 2	Verkeersregeling Driebergen verbeteren, verlengde van de Dorpsstraat	Verkeersregeling in Driebergen verbeteren, verlengde van de Dorpsstraat (doorstroming richting station Driebergen)	2025
Utrechtseheuvelrug	UHR 3	(ontbrekende) fietsverbinding tussen Leersum en Wijk bij Duurstede	Realisatie fietsverbinding tussen Leersum en Wijk bij Duurstede	2025 of later



VIJFHEERENLANDEN				
Vijfheerenland	VHL1	Rotonde Lingebrug	Aanleggen van een rotonden met vrijliggende fietsinfrastructuur	2029
Vijfheerenland	VHL2	Fietstunnel Broekgraaf	Aanleggen van een fietstunnel onder het spoor	2026
Vijfheerenland	VHL3	Hoef en haag - Vianen Centrum (korte termijn)	Realiseren van een goede fietsverbinding tussen Hoef en Haag en centrum van Vianen. excl. een nieuwe fietsbrug Julianabrug	2024
Vijfheerenland	VHL5	A27 Lekbrug (Hagensteinsebrug) Hoef en haag	Nieuwe fietsverbinding vanaf de Lekbrug naar Hoef en Haag. Waarschijnlijk via de Lekdijk	2029
Vijfheerenland	VHL6	Kwaliteitverbetering Brugstraat	relatie met Hagensteinsebrug verbeteren	2029
WIJK BIJ DUURSTEDEN				
Wijk bij Duurstede	WIJ1	Aanpak oversteeklocatie rotonde De Geer	Langetermijn maatregel tunnel	2027-2030
Wijk bij Duurstede	WIJ2	Fietsroute via Wijkerweg	Fietsverbinding Wijk bij Duurstede - Leersum	2026-2027
Wijk bij Duurstede	WIJ4	Lekdijk oost "missing links"	Aanleggen vrijliggende fietspaden	2023-2026
WOERDEN				
Woerden	WOE1	Fietsverbinding langs Oostdam en Stationsweg 'Snellerbrug circuit'	verbeteren fietsinfrastructuur	2025
Woerden	WOE2	Realiseren tweerichtingsfietspad langs de Rembrandtlaan (richting oost); Realiseren tweerichtingsfietspad langs de Rembrandtlaan (richting west)	Vrijliggend fietspad van Zegveldse Uitweg tot de Jozef Israellaan	2025
Woerden	WOE3	Verbreden fietspad Kromwijkerpad; Inrichting fietsstraat Diemerbroek; Fietspad Zwarte Dijkje (gedeelte Montfoort, zie , "NIEUW"); Fietspad Zwarte Dijkje (gedeelte Oudewater)	verbeteren fietsinfrastructuur	>2025
Woerden	WOE4	Fietsstraat Cattenbroekerlaan/-dijk	verbeteren fietsinfrastructuur	2025
Woerden	WOE5	Fietspad Oostdam richting Kamerik	Verbreden fietspad van	2024
Woerden	WOE8	Van der Valk Boumanlaan	Fietsstraat realiseren	>2026
Woerden	WOE9	Hoge Rijndijk	Vrijliggendfietspad realiseren in twee richtingen	>2026
Woerden	WOE10	Centrumring Woerden Zuid (Wilheminaweg)	Fiets en voetganger vriendelijk inrichten	>2026

ZEIST				
Zeist	Z1	Waterigeweg	Fietspad verbreden en betere verharding	> 2027
Zeist	Z2	Koelaan	fietspad verbreden	2026/2027
Zeist	Z3	Embranchementsweg	fietsvoorzieningen aanbrengen	2025
Zeist	Z5	Nieuw fietspad station Driebergen Zeist- Bunnik	nieuw fietspad parallel aan spoorlijn	2029 e.v.
Zeist	Z6	Nieuw fietspad Slot Zeist- station Driebergen naar Hoenderdaal (Driebergen)	nieuw fietspad	2029 e.v.
Zeist	Z7	Utrechtseweg zuidzijde tussen Kromme Rijnlaan en Griftlaan	Fietspaden verbreden	2026
Zeist	Z8	Fietsstraat Noordweg	aanleg fietsstraat (in verlengde Kroostweg)	2029 e.v.
Zeist	Z9	Fietsstraat Voorheuvel	comfortverbetering	2027
Zeist	Z10	fietspad Krakelingweg- Wallenburg	fietspad verbreden	2026

**Bijlage 2 Indicatieve fietsprojectenlijst U10 2030 en verder**

Gemeente	Projectnummer	Projectnaam	Opgave/maatregel	Gepland jaar of verwacht jaar realisatie
BUNNIK				
Bunnik	BNK1	Fietspad brug A12 Kersenweide en verbinding Achterdijk	Aanleggen fietspad	2030
Bunnik	BNK2	Onderdoorgang onder N229	Tunnel / onderdoorgang tussen kersenweide en De Vork	2030
Bunnik	BNK3	Sint Nicolaaslaan	Realisatie Fietsstraat (na realisatie onderdoorgang N229) voor de verbinding Kersenweide - (station) Zeist	>2030
Bunnik	BNK4	Koninging Julianalaan in Bunnik (+sportlaan/Koelaan)	verbreden fietspad tussen Zeist en Bunnik	2030
DE BILT				
X	X	X	X	X
DE RONDE VENEN				
De Ronde Venen	DRV2	Brug over Het Gein	realisatie nieuwe fietsbrug over het Gein.	>2030
De Ronde Venen	DRV3	Vrijliggend fietspad langs busbaan richting eindpunt Amstellijn	Nieuwe fietsverbinding over de Amstel tussen Amstelhoek en Uithoorn t.b.v. snellere fietsverbinding met de tram kunnen vormen voor fietsers uit Mijdrecht en verder.	>2030
HOUTEN				
X	X	X	X	X
IJSSELSTEIN				
IJsselstein	IJS6	Fietsroute Hollandsche IJssel noord	Verbetering fietsroute Hazenveld; IJsselkade (N-zijde H. IJssel); Overwaard; Ringoven; kruispunt Ringoven/Overwaard; Herentalsstraat; Oude Utrechtseweg Aanpak sociale veiligheid viaduct A2	>2030
IJsselstein	IJS8	Fietsroutes Biezendijk - Lekdijk	Verbreden fietsroute tussen Biezendijk en Lekdijk ingebracht door Lopik Fase 2	>2030
MONTFOORT				
X	X	X	X	X
NIEUWEGEIN				
Nieuwegein	NWG2	Verlagen barrièrewerking kruising A.C. Verhoefweg-Galecopperlaan-Taludweg	verbeteren VRI instellingen en mogelijke herinrichting kruispun	>2030



OUDEWATER				
x	x	x	x	x
Stichtse Vecht				
Stichtse Vecht	STV1	Vrijliggend fietspad Oostkanaaldijk tussen Kerklaan en Nigtevecht	Verbreden fietspad	>2030
UTRECHT				
Utrecht	UTR5	Aanpak Waterlinieweg noord tussen Van Goghlaan en Koningsweg	verbeteren fietsinfrastructuur	>2030
Utrecht	UTR6	Opwaarderen fietsverbinding Demkabrug richting Vechtplantsoen (Muyskenweg, Zwanenvechtlaan) inclusief Vechtbrug	verbeteren fietsinfrastructuur	>2030
Utrecht	UTR7	Aanpak Biltstraat west	verbeteren fietsinfrastructuur	>2030
Utrecht	UTR8	Aanpak Rubenslaan-Venuslaan	verbeteren fietsinfrastructuur	>2030
Utrecht	UTR10	Oosterspoorbaan-noord (fiets)	Nieuwe verbinding tussen Huizingalaan en Kardinaal de Jongweg en vervolg verbeteren naar Voordorpsedijk	>2030
Utrecht	UTR12	Brug/tunnel Nicolaas Beetstraat	Brug/tunnel Beurskwartier thv Nicolaas Beetstraat	>2030
Utrecht	UTR13	Fietspad Archimedeslaan en fietstunnel knooppunt Rijsweerd en fietstunnel Waterlinieweg	Fietspad Archimedeslaan en fietstunnel knooppunt Rijsweerd en fietstunnel waterlinieweg	>2030
Utrecht	UTR14	Tunnel Boorstraat (onderdeel Dom-Dam)	aanleggen fietstunnel	2031
UTRECHTSE HEUVELRUG				
	x	x	x	x
VIJFHEERENLANDEN				
Vijfheerenland	VHL4	Hoef en haag - Vianen Centrum (lange termijn)	Realiseren van een goede fietsverbinding tussen Hoef en haag en het Centrum van Vianen. Incl. een nieuwe fietsbrug Julianabrug	2030
Vijfheerenland	VHL7	Broekgraaf naar station Leerdam over het Recht van Terleede, parallel aan het spoor.	verbeteren fietsinfrastructuur	2031

WIJK BIJ DUURSTEDÉ				
Wijk bij Duurstede	WIJ3	Fietsroute Noordzijde ARK	Potentiele Doorfietsroute. Op dit moment geen prioriteit maar wel ambitie voor 2040	>2030
WOERDEN				
Woerden	WOE6	Rotonde Europabaan - Steinhagenseweg - Middellandbaan	herinrichting kruispunt. Mogelijk VRI	>2030
Woerden	WOE7	Kruising Amsterdamlaan - Eilandkade - Steinhagenseweg	herinrichting kruispunt voor o.a. fietsveiligheid.	>2030
ZEIST				
Zeist	Z4	Bergweg thv Waterwinpark	downgraden en herprofilering	2031

Hieronder volgt bijlage 3: Fietsprojectenkaart U10

