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Ondergetekenden:

1. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, gevestigd Kerkplein 2 te Doorn, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Veldhuizen, wethouder, handelend
ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders
d.d. , hierna: "Utrechtse Heuvelrug"

2. Gemeente Zeisf, gevestigd Het Rond 1 te Zeist, te dezen op grond van artikel 160 lid
1 onder e en artikel 171 lid 1 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.
Verbeek-Nijhof, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het College
van burgemeester en wethouders d.d. , hierna: "Zeist"

3. Provincie Utrecht, gevestigd Archimedeslaan 6 te Utrecht, te dezen op grond van
artikel '176 Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.W.R van Lunteren,
Gedeputeerde, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten
d.d. , hierna: " Provincie Utrecht"

4. Bestuur Regio Utrecht (BRU), gevestigd Archimedeslaan 6 te Utrecht, te dezen
rechtsgeldig op basis van een machtiging van de voorzitter van Bestuur Regio
Utrecht, vertegenwoordigd door de heer C. Van Dalen, bestuurder, handelend ter
uitvoering van het besluit van het Dagelijks Bestuur 17-12-2014, hierna: "BRU'

Hierna gezamenlijk te noemen: (de) Regionale Partners
Gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist en Provincie Utrecht hierna gezamenlijk te
noemen: (de) omgevingspartijen

In aanmerking nemende dat:

A. de Regionale Partners nauw samenwerken betreffende de herinrichting van het
Stationsgebied Driebergen-Zeist (het project) op basis van de
samenwerkingsovereenkomst d.d. 18 april2012, voot zove-r daarin de financiële
bijdragen zijn vastgesteld.

B. de Regionale Partners in april 2012 het ontwerp ("Baseline 3") voor de realisatie van
nieuwe infrastructuur in het stationsgebied hebben vastgesteld en hiervoor de
gereserveerde middelen beschikbaar hebben gesteld.

C. de Regionale Partners en ProRail voor de besteding van de middelen
financieringsafspraken hebben vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst d.d.
l8 april 2012, inclusief een verdeling van verantwoordelijkheden, taken en middelen
in de daarbij behorende systeemmatrix.

D. in de samenwerkingsovereenkomst d.d. 18 april 2012is afgesproken dat ProRail met
betrekking tot de aanbesteding en realisatie de rol van centrale opdrachtgever
vervult.

E. ProRail heeft aangegeven de opdracht slechts te kunnen aanvaarden, wanneer
namens de Regionale Partners een centraal aanspreekpunt (opdrachtgever
omgevingspartijen) wordt ingesteld, waarmee tevens afspraken gemaakt kunnen
worden over risicobeheersing.

F. de Regionale Partners gezamenlijk vanuit één coördinatiepunt de inzet van middelen
en risicobeheersing willen sturen op kwaliteit, kosten en tijd gedurende de
realisatiefase van het project, die op basis van de planning in 2019 eindigt.

G. de Regionale Partners gezamenlijk van mening zijn dat Provincie Utrecht centraal
aanspreekpunt is voor ProRail namens de omgevingspartijen.

H. De Regionale Partners hierdoor niet ontslagen zijn van hun rol als gezamenlijk
opdrachtgevers met de daarbij behorende risico's
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l. voorafgaand aan de uitvoering en volgend op de samenwerkingsovereenkomst d.d.
l8 april 2012 een realisatieovereenkomst wordt vastgesteld en ondertekend door
ProRail, Zeist en Utrechtse Heuvelrug en Provincie Utrecht.

J. de eisen en het aangepast ontwerp Baseline 4.1 voor de realisatie van de nieuwe
infrastructuur in het stationsgebied zijn vastgelegd in de realisatieovereenkomst

K. de Omgevingspartijen en ProRail tegelijk met de ondertekening van het
regioconvenant ook de realisatieovereenkomst ondertekenen en daarmee de
regionale financiële bijdragen vastleggen in de realisatieovereenkomst.

L. de afspraken met BRU in dit regioconvenant apart worden vastgelegd aannemende
dat BRU de realisatieovereenkomst niet ondertekent.

M. ln de realisatieovereenkomst nadere invulling wordt gegeven aan de rol en taak van
ProRail bij aanbesteding en realisatie van het lnfraproject.

N. Over specifieke onderdelen van het lnfraproject in de realisatieovereenkomst indien
nodig nadere afspraken worden vastgelegd over de verantwoordelijkheid voor
aanbesteding en realisatie van die onderdelen.

O. De Regionale Partners separate afspraken maken over het ontwerp, bouw en
exploitatie van de P+R voorziening.

Begrippenlijst

L. ROK
De Realisatieovereenkomst, opgesteld en ondertekend door Omgevingspartijen en
ProRail, die ten doel heeft de rechtsverhouding tussen partijen alsmede de
uitgangspunten en randvoonuaarden voor de financiering, risicoverdeling en
samenwerking gericht op de realisatie van het lnfraproject nader vast te leggen.

2. lnfra Proiect
Het lnfraproject zoals omschreven in artikel 4van de ROK. Het lnfraproject
Stationsgebied Driebergen Zeist betreft de spooruitbreiding, de ondertunneling van
de Hoofdstraat en de herinrichting van het gebied rondom deze infrastructurele
verbeteringen.

3. P+R Proiect
Het P+R project, zoals beschreven in aftikel 4avan de ROK. Het P+R project betreft
de aanleg van parkeervoorzieningen en bijkomende werkzaamheden.

4. Opdrachtqever Omqevinqspartiien
De Opdrachtgever Omgevingspartijen is belast met de vertegenwoordiging van de
Omgevingspartijen, zoals beschreven in artikel 7 van de ROK.
Tevens is de Opdrachtgever Omgevingspartijen de budgethouder van het
regiobudget namens de Omgevingspartijen.

5. Stuurqroep
zoals beschreven in artikel 7 lid 2 ROK.

6. lBol
I ndex Bruto Overheidslnvesteringen

Komen als volgt overeen:
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Artikel 1: Doel en reikwijdte
1. Provincie Utrecht treedt namens de Regionale Partners gedurende de realisatiefase

op als vertegenwoordigende partij naar voor de uitvoering verantwoordelijke partij
voor (onderdelen van) het lnfraproject en het P+R project. Provincie Utrecht stelt
hiervoor een 'Opdrachtgever Omgevingspartijen' aan. De kosten voor de
Opdrachtgever Omgevingspartijen, met ondersteuning van een financieel specialist
zijn geraamd op € 300.000,-. Deze kosten worden ten laste gebracht van het
regionale budget.

2. De Opdrachtgever Omgevingsparlijen is belast met de vertegenwoordiging van de
Omgevingspartijen, het indienen van scope / contractwijzigingen aan de Stuurgroep
en is bevoegd besluiten te nemen conform afspraken vastgelegd in het
regioconvenant en in de ROK.

3. Alle bedragen genoemd in het Regioconvenant zijn exclusief BTW

Artikel 2: Financieringsafspraken

1. De Regionale Partners leveren de volgende regionale bijdrage
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ott¡
partijen

% partijen
risico
Overschrijdi
ng brj
uitvoering

Partü Bedrag
(in miljoen
Maart2012
samenwerkingsoveree
nkomst inclusief
indexering tm 2011)

Met lBOl
indexering
Um 2013
(20121,1%
20'13'|.,75o/ol

Provincie Utrecht €8,14 (3,1 (BDU) +

5,04)
€ 8,374 (i) 30,93% 44,9o/o

BRU € 8,14 € 8,374 (i) 30,93%

19,070/o 27,60/oUtrechtse
Heuvelrug

€.5,02 (2,1 BOR + 2,92) € 5,164 (i)

Zeist €5,02 (2,1 (BOR) +

2,92)
€ 5,164 (i) 19,070/0 27,6%

'1000/o 1O0o/oTotaal €26,32 €27,076

Subsidie Verder € 1,6 (v) PU 44,80/o

UH 27,6YO
Zeisl 27,60/o

Subsidie
GroeiOpHetSpoo
r

€ 2,0 (v) PU 44,80/o

uH 27,60/0
Zeisl 27.6%
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€ 2,735 (v) PU 44,8%
uH 27,6%
Zeisl 27,6%

Randstadspoor

€ 0,e (v) PU 44,8%
uH 27,60/o
Zeisl 27,60/o

Bijdrage NS

Totaal € 34,311

€ 1,0 -Projectkosten,
reeds
uitgegeven
Subtotaal € 33,311

2. Zoals opgenomen in de ROK wordt de regionale bijdrage tot aan het moment van
uitgave geïndexeerd op basis van de lBOl. De indexeringskosten 2014-2021 (i)
worden geschat op € 983.000,-.
De subsidies zijn vaste bedragen (v).

3. De regionale projectkosten, die reeds zijn uitgegeven, zijn nader toegelicht in bijlage
1. Dit overzicht loopt tot aan ondertekening van de ROK.

4. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist storten hun bijdragen (geïndexeerd Um

2013) uiterlijk 2 maanden na datum in werking treden ROK en regioconvenant op
rekeningnummer NL03RA800394554000 t.n.v. de Provincie Utrecht, projectbudget
Stationsgebied Driebergen-Zeist.

5. ln bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de voonruaarden die gesteld zijn bij de
verschillende financieringsbronnen. Voor zovet mogelijk zullen deze voonruaarden
nageleefd en in gaten worden gehouden door de Provincie Utrecht als budgethouder,
die hierbij wordt ondersteund door de overige Regionale Partners.

6. Afwijking van lid 5 van dit artikel is mogelijk, enkel en alleen nadat de Regionale
Partners hiermee ingestemd hebben.

7. Provincie Utrecht meldt bestedingsrisico's in relatie tot de voorwaarden zo spoedig
mogelijk, in ieder geval voor opdrachtverstrekking aan de aannemer, bij de
Regionale Partners.

8. ln de ROK is opgenomen op welke momenten en voor welk deel de regionale
bijdrage door Provincie Utrecht namens Regionale Partners wordt overgemaakt aan
ProRail,

9. ln de ROK zijn afspraken gemaakt over het uitvoeringsrisico van de bijdragen van de
Omgevingspartijen. lndien de gemaakte kosten voor de Omgevingspartijen boven
het gereserveerde risicobudget uitstijgen dan verdelen de Omgevingspartijen de
meerkosten naar rato conform artikel 2,lid 10.
Het financieringsrisico van de individuele investeringsbijdrage van elk van de
Omgevingspartijen is voor risico van de betreffende partij.
Het financieringsrisico en het uitvoeringsrisico op bovengenoemde subsidiegelden,
zijnde subsidie Verder, Groei op het Spoor en Randstadspoor wordt naar rato
conform artikel 2,lid 10 onder Omgevingspartijen verdeeld.
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'10. De Omgevingspartijen verdelen meerkosten naar rato van de verhouding van de
inbreng conform artikel 2,lid 1, De bijdrage in de meerkosten bedraagt derhalve voor
Zeist en Utrechtse Heuvelrug 27 ,6 o/o en voor de Provincie Utrecht 44,8 o/o, tenzij
Omgevingspartijen onderling anders overeenkomen. Deze verhouding blijft
ongewijzigd gedurende de looptijd van het project.
lndien bij beëindiging van de samenwerking, zoals beschreven in artikel 4l¡d 6,
middelen resteren in het regionale budget wordt het restant verrekend met
genoemde verhouding onder de Omgevingspartijen.

11. Omgevingspartijen en Prorail zullen met het oog op de fiscale gevolgen van hetgeen
in/of bij deze Overeenkomst wordt geregeld, in onderling overleg en op basis van het
advies van een fiscaal deskundige, tijdig nadere afspraken maken. Deze afspraken
zullen erop gericht zijn de eventueel fiscaal nadelige gevolgen die voor
Omgevingspartijen uit deze Overeenkomst voortvloeien, zoveel mogelijk te
beperken.

Artikel 3: Rol BRU

1. BRU tekent de ROK niet en deelt niet mee in de financiële tegenvallers. lndien die
zich voordoen in de totale regionale bijdrage blijft BRU wel in gesprek met de
Omgevingspartijen om tot oplossingen te komen.

2. Het bedrag aan geschatte indexering lBOl van de bijdrage van BRU voor de looptijd
van het project ter grootte van € 280.000 wordt eenmalig toegevoegd aan de
regionale bijdrage van BRU en wijzigt niet tijdens de looptijd van het project,

3, De BRU bijdrage wordt middels een subsidie beschikt aan de Provincie Utrecht. Voor
het verstrekken van subsidies door BRU is de subsidieverordening Mobiliteit Regio
Utrecht 2013 van kracht. Gezien de omvang van het project kan de Provincie Utrecht
op grond van artikel 2.9 van de Subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2013
vragen om voorschotten.
Voor het uitbetalen van voorschotten geldt dat de Provincie Utrecht jaarlijks, vóór 1

april een voorschotdeclaratie indient over het voorafgaande kalenderjaar.

4. Het uitvoeringsrisico, als genoemd in artikel 2 lid I van BRU deel van de regionale
bijdrage conform artikel 2,lid 1 wordt conform artikel 2,lid 10 naar rato verdeeld
onder de Omgevingspartijen.

5. lndien bij de eindafrekening het regionale budget niet volledig is besteed, zal BRU
geen aanspraak maken op een deel van het overschot.

Artikel 4 : Samenwerking, inwerkingtreding en beëindiging
1. De Regionale Partners komen op initiatief van de opdrachtgever Omgevingspartijen

ambtelijk minstens twee keer per jaar bijeen ter toetsing van de voortgang.
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2. De Regionale Partners komen bestuurlijk minstens 1 keer per jaar bijeen voor het
naleven van dit convenant, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.

3. De organisatiestructuur ten behoeve van de uitvoering van het lnfraproject en overige
afspraken worden in de ROK geregeld.

4. Provincie Utrecht rapporteert jaarlijks aan de Regionale Partners door middel van een
tussenevaluatie en jaarverslag inclusief financiële verantwoording. Tevens worden de
vier kwadaalrapportages van ProRail doorgezet naar de overige Regionale Partijen.

5. Dit convenant treedt in werking in samenhang met de ROK met ingang van de dag
van ondertekening door alle betrokken partijen van beide documenten.

6. De oplevering van het lnfra Project wordt bekrachtigd door een door de Regionale
Partners goedgekeurde nota van oplevering en accountantsverklaring van ProRail,
een en ander conform afspraken in de ROK,
De oplevering van het P+R project wordt bekrachtigd door een door de Regionale
Partners goedgekeurd financieel verslag met accountantsverklaring van NS of een
andere initiatiefnemer indien NS de P+R niet bouwt
Na bovengenoemde opleveringen van zowel het lnfraproject als het P+R project
eindigt voorliggend convenant op basis van dechargeverlening door de Regionale
Padners aan Provincie Utrecht.

7. Tussentijdse beëindiging van (onderdelen van) dit convenant is mogelijk indien alle
Regionale Partners hiertoe besluiten. Een verzoek tot beëindiging met daarin de
consequenties van de beëindiging en nieuwe afspraken wordt schriftelijk bij de
andere Regionale Partners ingediend. Er zal in dat geval zo spoedig mogelijk overleg
plaatsvinden op initiatief van de opdrachtgever Omgevingspartijen om tot een
oplossing te komen

Aldus in viervoud opgemaakt en ondertekend,
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Gemeente Zeist, mevrouw J. Verbeek-Nijhof, op ............

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de heer H, Veldhuizen, op

Bestuur Regio Utrecht, drs. G. Van Dalen, op .I8.dçgÇîN.h€l- brt

Provincie Utrecht, de heer J.W.R. van Lunteren, op

Bijlagen
1. Overzicht regionale projectkosten tot aan ondertekening ROK
2. Subsidievoorwaarden
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Bijlage 1 projectkosten tot aan ondertekening ROK
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Bijlage 2 subsidievoorwaa rden project Driebe rgen-Zeist

Subsidie Onderdeel Voorwaarden Bedrag Contactpers.

L. Subsidie
Verder

P&R 1.1 Dat de kosten van het
project volgende opgave
van de PU € 10.800.000,-
incl. VAT kosten en

exclusief BTW bedragen

€ 1.600.000,- R. van de Veen

(BRU)

1.2 Dat de VAT kosten
conform de

subsidieverordening niet
meer mogen bedragen
dan t6% van de kosten,
geraamde kosten komen
dat uit op
€ 10.523.520

1.3 Aanvraag juridisch en

technische beoordeeld is

1.4 De aanvraag compleet is

1.5 Dat werkzaamheden
worden uitgevoerd als

omschreven in de

aanvraag van 7 mei?Ot{
en de daarbij behorende
stukken en

overeenkomstig de
planning

1.6 ln communicatie
vermelden dat bijdrage
wordt gerealiseerd door
BRU (BDU regeling).

1.7 De definitieve subsidie
vast te stellen aan de
hand van de
eindafrekening voor het
maximale bedrag van 1,6

miljoen.
1.8 Oplevering vindt plaats

voor 2 januari 2016

1..9 Toezending van de
eindafrekening vindt voor
1 iuli 2016 plaats.

2 Subsidie
Groei op
het Spoor

P&R 2.1 Uitkering vindt plaats

nadat de ROK door
gemeenten en aannemers
is getekend.

€ 2.000.000,- Arjen Lenten

(ministerie van

r&M)

2.2 400 P+R plaatsen
(parkeerdek)
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Arjen Lenten

(ministerie van

r&M)

€ 2.735.000,-P&R 3.1 Bedrag exclusief BTW3. Subsidie
Restbudg

et
Randstad
spoor
(RSS)

3.2 Gebruik maken van de EG-

aanbestedingsrichtlijnen en

E U-steu n maatregelen

3.3 Project moet gereed te

zijn voor 2020

R. van de Veen

(BRU)

Max €

4.968.843,-
5.L De activiteiten/

werkzaamheden worden

uitgevoerd zoals

mschreven in uw

su bsidieaa nvraag

4. BOR

gelden
OV knoop

Driebergen-

zeist

5.2 Het ¡s niet toegestaan

zonder schriftelijke

toestemming van ons

dagelijks bestuur af te

wijken van de ingediende

en door ons

geaccepteerde

projectbeschrijvinb en het

beoogde doel zoals

bedoeld in artikel 14 lid 5

sub a van de

Bijdrageregeling.

5.3 ln communicatie

vermelden dat bijdrage

wordt gerealiseerd door

BRU (vanuit de

Bijdrageregeling BOR

fonds)

5.4 ln gebruik name van de

nieuwe infrastructuur

dient gemeld te worden

bij BRU

5.5 De BOR gelden uiterlijk in

2013 dienen te worden

belegd
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5.6 De toezending van de

gereedmelding dient
plaats te vinden voor 1

januari 2016

5.7 De gereedmelding gaat

vergezeld met:

a. Originele

accou ntantsverkl

aring conform

protocol

bijdrageregeling

BRU

b. Specificatie van

de kosten

c. Opgave van de

datum van

gereedkomen en

in gebruikname

d. Een opgave van

de afwijkingen

ten opzichte van

het

oorspronkelijke

project en de

toestemming

Een financieel verslag en

activiteitenverslag omtrent de

uitvoering van de activiteiten

zoals genoemd in de aanvraag
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