

Investeringsbudget Landelijk Gebied

Bestuursovereenkomst 2007-2013

tussen het Rijk en de Provincie provincie Utrecht

Goedgekeurde versie 15 september 2006
(n.a.v. Bestuurlijk overleg 13 sept.)

Route naar eindversie modelovereenkomst

1. Deze 15 september versie is de voorlaatste versie van het model, waarin de wensen van het Bestuurlijk Overleg van 13 september zijn verwerkt, evenals een aantal verduidelijkingen o.a. op advies van de landsadvocaat. Algemene disclaimers en procesafspraken zijn ook opgenomen.
2. Deze versie wordt door elke provincie gebruikt voor het te ondertekenen Voorlopige Akkoord (zie hieronder bij punt 4).
3. Los van de ondertekening van de Voorlopige akkoorden werkt het Implementatieteam ILG (onder leiding van de Regiegroep) aan de eindversie van de modelovereenkomst. Het streven is om op 1 november de eindversie gereed te hebben. Verschil met het voorliggende model is dat in de eindversie de algemene disclaimers en procesafspraken verwerkt zijn. De eindversie wordt vervolgens gebruikt voor de definitieve bestuursovereenkomsten (zie hieronder bij punt 5).

Route naar definitieve bestuursovereenkomsten

4. Elke provincie vult uiterlijk op 22 september in het '15 september model' de gegevens in van het rond 1 september bereikte voorlopig akkoord in. Dit 'geactualiseerde Voorlopig akkoord' dient als basis voor de besluitvorming binnen de provincies en voor communicatie met de achterban (gebieden, rijkspartners). Ondertekening hiervan vindt uiterlijk plaats op 7 oktober.
5. Terwijl over het Voorlopig Akkoord binnen provincies besluitvorming plaatsvindt, worden begin november de definitieve akkoorden opgesteld. Daarbij gebruikt elke provincie de tekst van de eindversie modelovereenkomst, die op 1 november gereed is.
6. In november wordt een volgend bestuurlijk overleg gehouden.
7. Afhankelijk van positieve besluitvorming over de Voorlopige Akkoorden, zullen op 11 december de 12 definitieve bestuursovereenkomsten door alle daarbij betrokken partijen kunnen worden ondertekend.

Procesafspraken en openstaande actiepunten modelovereenkomst

Deze procesafspraken (deel 1) en overige openstaande actiepunten (deel 2) dienen nagekomen c.q. ingevuld te worden. Deze worden verwerkt in de eindversie ten behoeve van de 12 definitieve overeenkomsten, die ondertekend worden op 11 december 2006, mits positief is besloten op basis van het Voorlopige Akkoord.

Afspraken die onverhoopt niet tijdig worden nagekomen, worden (als procesafpraak) opgenomen in de definitieve bestuursovereenkomst.

Deel 1. Reeds gemaakte procesafspraken

Bij art. 3.1 Natuur

- 1) Provincie Utrecht levert uiterlijk 1 september 2006 een nadere/betere onderbouwing voor 'Milieukwaliteit EHS/VHR', volgens een specificatie zoals voorgesteld in de brief van het RCT aan de provincies d.d. 17 juli jl. Daarbij hoort o.a. de TOP-lijst met gebieden waarin de verdrogingsbestrijding in aanmerking komt voor ILG-financiering. Op basis van de specificatie doet de provincie voorstellen voor prestatie-afspraken in de Bestuursovereenkomst en worden de rijksmiddelen aan de provincies toebedeeld. Het totale (landelijke) rijksbudget 2007-2013 voor het onderdeel milieukwaliteit is € 109,4 miljoen verbetering milieukwaliteit inclusief verdrogingsbestrijding plus € 87,0 miljoen (verdrogingsbestrijding, budget reconstructie / EHS-flankerend beleid). Dit bedrag is exclusief lopende verplichtingen voor milieu. Binnen het budget voor reconstructie is tevens € 51,18 miljoen beschikbaar voor EHS flankerend beleid ammoniakemissie. In de rapportage over de milieutekortten legt de provincie een link met de inzet van dat bedrag. Het rijk (VROM, mede namens LNV en V&W) geeft elke provincie voor 22 september antwoord op het voorstel 'Milieukwaliteit EHS/VHR'.

Actie door: Provincies, planning: uiterlijk 1 september 2006.

Actie door: Rijk, planning: uiterlijk 22 september 2006

- 2) Ten aanzien van de in de tabel genoemde knelpunten robuuste verbindingen kunnen provincies pas een beroep doen op de rijksbijdrage wanneer zij het budget per knelpunt hebben onderbouwd volgens de in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) gangbare afspraken (invullen factsheets met beschrijving van de te treffen maatregelen). Aan provincies wordt gevraagd deze onderbouwing uiterlijk 8 september 2006 aan te leveren. Op basis van deze onderbouwing formuleert het Landelijk afstemmingsteam MJPO, dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Rijk, de Provincies, Rijkswaterstaat, DLG en Prorail, op 21 september een advies ten aanzien van de in de definitieve bestuursovereenkomst op te nemen afspraken. Het totale (landelijke) rijksbudget 2007-2013 voor het onderdeel oplossen knelpunten robuuste verbindingen is € 106 miljoen (budget is onderdeel van EHS-flankerend beleid bij reconstructie)

Actie onderbouwing aanleveren: Provincies, planning: uiterlijk 8 september

Bij art. 3.4 Landschap

- 3) Provincie Utrecht levert uiterlijk 1 september 2007 de uitvoeringsprogramma's met afrekenbare prestaties voor de Nationale Landschappen Arkemheen en Rivierenland aan bij het rijk. Voor 1 oktober 2006 zal voor deze nationale landschappen een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen worden aangeboden. In de tussenliggende periode zal de provincie in de gebieden het eigen beleid en het beleid uit de nota Ruimte handhaven als nationaal landschap. De middelen en prestaties worden voorlopig toegekend op grond van goedgekeurde uitvoeringsprogramma's op hoofdlijnen en worden definitief toegekend op basis van goedgekeurde uitvoeringsprogramma's.

4) *Actie door: Provincies, planning: uiterlijk 15 september*

Actie rijk: DRZ coördineert; reactie z.s.m. na ontvangst uitv.progs, maar uiterlijk 15 oktober

- 5) Het totale (landelijke) rijksbudget 2007-2013 voor het onderdeel nationale landschappen is € 51,9 miljoen (budget is incl. ontwikkeling en cultuurhistorie <voor dit laatste budget onder voorbehoud> en excl. prov. stichtingen landschapsbeheer)

Actie: geen

Bij art. 3.7 Reconstructie

- 6) De Provincie Utrecht geeft tijdig aan welk deel van het reconstructieprogramma gerealiseerd zal worden met rijksmiddelen vanuit het ILG.

Actie door: Reconstructieprovincies, planning: uiterlijk pm aanleveren

Bij art. 4 Restanttaakstelling

- 7) Provincies stemmen voorlopig in met de provinciale taakstelling en restanttaakstelling voor de verschillende rijksdoelen (peildatum 1-1-2005) zoals zijn weergegeven in het eindrapport "Nulmeting restanttaakstellingen MJP2-doelen in het ILG" d.d 7 april 2006, in afwachting van de resultaten van het project "Nulmeting op Kaart" en de uitkomsten van de evaluatie omslag Verwerving naar beheer.

Actie: RCT bewaakt (voorlopige procesafpraak)

Deel 2. Overige openstaande acties

Bij art. 2.4, lid 2 EU

- 8) Invulling beschikbare EU-bedrag per provincie voor 11 december 2006. Indien als gevolg van het overleg met de Europese Commissie de afspraken dan nog onvoldoende zijn uitgewerkt, wordt de tekst van lid 2: "Partijen komen nog nader overeen hoe om te gaan met de beschikbare EU-gelden voor POP en structuurfondsen."

Actie door: Provincies, planning: uiterlijk 1 december (RCT bewaakt)

Bij art. 2.5 Indexering

- 9) Dit artikel nog nader bezien, mede i.v.m. afspraken over o.a. programma Beheer.

Actie door: werkgroep Financiële organisatie/werkgroep Beheer, planning: uiterlijk 1 oktober

Bij art. 4 Lopende verplichtingen

- 10) Het rijk zorgt uiterlijk 1 november voor een voorlopig overzicht van de over te dragen lopende verplichtingen en een beschrijving van de mogelijke risico's van de overdracht van deze verplichtingen, opgesteld door een erkend accountantskantoor. Rijk en provincies bespreken de resultaten in een bestuurlijk overleg in november.

Actie door: Rijk i.o.m. provincies, planning: uiterlijk 1 november

Bij art. 6 Grondzaken

- 11) Teksten aanpassen van toelichting bij lid 1 en 8.

Actie door: Werkgroep Grondzaken, planning: begin oktober

Bij art. 7.1 Normkosten

- 12) Bespreking tussen provincies, LNV en Financiën over bijstelling van normkosten grondverwerving. Tekst art. 7.1, lid 4 aanpassen.

Actie door: Werkgroep Grondzaken, planning: begin oktober

Bij art. 8 Uitvoering

- 13) Capaciteit DLG exact afstemmen met definitieve prestatie-afspraken in desbetreffende provincie.

Actie door Rijk i.o.m. provincies; planning: begin november

Bij art. 9 Bijlagen

- 14) Toevoegen kaart met BBL-gronden in desbetreffende provincie als bijlage.

Actie door DLG i.o.m. provincies; planning: ingevulde kaarten gereed uiterlijk 1 november

Bij bijlage 2a Model rapportage

- 15) Uitbreiden met lopende verplichtingen. Afhankelijk van de eenheden waarin de afspraken gemaakt worden (zie artikel 4), vindt meteen daarna ordening plaats per operationeel doel, en/of per regeling waarin de verplichtingen zijn aangegaan, en/of per UC-programma.

Actie door: Rijk, planning: uiterlijk eind november?.

Bij bijlage 4 Accountantsprotocol

- 16) Accountantsprotocol afronden en toevoegen? N.B. Alle partijen hebben er belang bij dat er niet teveel eisen worden gesteld; provincie moet dit doorgeven aan haar partners en als er veel eisen zijn ontstaat een enorme administratieve last. *Onduidelijk is of accountantsprotocol nu wel of niet in de modelovereenkomst moet.*

Actie door: ILG-werkgroep Financieel beheer, planning: ??

Bij bijlage 5 Lopende verplichtingen

17) Lopende verplichtingen afronden en toevoegen

Actie door: werkgroep Lopende verplichtingen

Bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013

Partijen:

1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dr. C.P. Veerman, de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. P.L.B.A. van Geel, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, drs. M.H. Schultz van Haegen, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.J.A. van der Hoeven, hierna gezamenlijk te noemen:

“het Rijk”;

en

2. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door de gedeputeerde / Commissaris van de Koningin [*doorhalen wat niet van toepassing is*], [**PM** vul in: *naam*], hierna te noemen:

“de Provincie Utrecht”;

Overwegende:

- dat de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de Provincies op grond van de Wet inrichting landelijk gebied (hierna te noemen: WILG) zodanig veranderen, dat Provincies meer ruimte krijgen om samen met de gemeenten en waterschappen op een effectieve wijze de rijksdoelen voor de fysieke inrichting van het landelijk gebied te realiseren, als onderdeel van een integrale regionale gebiedsontwikkeling;
- dat op grond van artikel 7, eerste lid van de WILG voor het investeringstijdvak dat loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 een bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de Provincie Utrecht dient te worden gesloten;
- dat in deze overeenkomst in ieder geval moeten zijn vastgelegd:
 - a. de in de Provincie Utrecht in het investeringstijdvak te realiseren bijdrage aan de doelen van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties;
 - b. de hoogte van het daarvoor door het Rijk ter beschikking te stellen investeringsbudget;
 - c. de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de realisering van het gebiedsgerichte beleid in te zetten capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied en, in voorkomend geval, van andere diensten van zijn ministerie, en
 - d. een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale middelen;
- dat de basis daarvoor wordt gevormd door het Rijksmeerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (MJP2) voor de periode 2007-2013 (Kamerstukken 2006/06, 29576, nr. 19), door de door het Rijk overeenkomstig artikel 5 van de WILG verstrekte indicatie over de te realiseren rijksdoelen en het beschikbare budget, en door het provinciale meerjarenprogramma (pMJP);

komen als volgt overeen:

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. De overeenkomst bevat resultaatsverplichtingen voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Partijen zijn met de inhoud van in deze overeenkomst genoemde documenten volledig bekend.

Artikel 2 Algemene verplichtingen van Rijk en de Provincie Utrecht

2.1 Verplichtingen van het Rijk

1. Het door het Rijk voor het investeringstijdvak 2007-2013 aan de provincie ter beschikking te stellen investeringsbudget, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de WILG, bedraagt de som van de rijksbijdragen genoemd in de artikelen 3 en 4 van deze overeenkomst en wordt beschikbaar gesteld als een ontschot budget, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Het Rijk draagt er zorg voor dat de Provincie Utrecht kan bepalen op welke wijze grond die door het Bureau beheer landbouwgronden is verworven ten behoeve van de EHS en Recreatie om de Stad, wordt ingezet ter verwezenlijking van de prestaties, bedoeld in de artikelen 3 en 4.
3. Het Rijk stelt de Provincie Utrecht in de gelegenheid om, in overleg met de andere Provincies, te bepalen waar het Pnb-leningenbudget wordt ingezet voor grondverwerving ten behoeve van de verwezenlijking van de prestaties, bedoeld in artikel 3.1.
4. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied (hierna te noemen: DLG), de Dienst Regelingen (hierna te noemen: DR) en de Algemene inspectiedienst (hierna te noemen: AID) in conform artikel 8 van deze overeenkomst, en laat de regie over de aanwending van die capaciteit over aan de Provincie Utrecht.

2.2 Verplichtingen van de Provincie

1. De Provincie Utrecht heeft uiterlijk op 31 december 2013 de in artikel 3 genoemde prestaties gerealiseerd, voor zover van toepassing conform de in het MJP2 opgenomen kwantiteits- en kwaliteitseisen van de operationele doelstelling.
2. De Provincie Utrecht besteedt de rijksbijdragen aan de kosten van de overeengekomen prestaties, inclusief (tenzij anders vermeld) proceskosten die niet gedekt worden door de conform artikel 2.1 beschikbaar gestelde capaciteit van rijksuitvoeringsdiensten, maar exclusief gangbare apparaatskosten.
3. De Provincie Utrecht stelt de in artikel 3 genoemde provinciale bijdragen beschikbaar voor de overeengekomen te realiseren prestaties.
4. De Provincie Utrecht spant zich in om de in artikel 3 genoemde indicatieve bijdragen van derden beschikbaar te krijgen.
5. De Provincie Utrecht neemt de in artikel 4 genoemde lopende verplichtingen van het Rijk over en zal deze verder afhandelen overeenkomstig het daartoe krachtens artikel 92 van de WILG vastgestelde besluit.

2.3 Vrijheid van provinciaal handelen binnen het totale budget

1. De Provincie Utrecht heeft de vrijheid om de rijksbijdragen, genoemd per prestatie onder artikel 3, gedurende de contractperiode te besteden aan de realisatie van andere in deze overeenkomst overeengekomen prestaties, behoudens in die gevallen waarvoor dit in artikel 3 uitdrukkelijk is uitgesloten.
2. Indien de voortgang van de realisatie van de EHS en RodS daartoe aanleiding geeft, kan de provincie met eigen middelen en voor eigen risico gronden verwerven bovenop de in de bestuursovereenkomst opgenomen prestatie, maar binnen de restantaakstelling voor EHS en RodS en binnen de in het MJP aangegeven zoekgebieden. *(overgenomen uit BO noord holland).*
3. Voor de vaststelling van het ILG-budget in 2014 hoeft de Provincie Utrecht zich in budgettaire zin alleen te verantwoorden over het gebruikte ILG-budget in relatie tot de geleverde prestaties.
4. De Provincie Utrecht kan alleen meerjarige verplichtingen aangaan voor overeengekomen rijksdoelen waarvan uiterlijk 2013 de uitbetaling met de door het Rijk ter beschikking gestelde financiële middelen plaatsvindt. Slechts in bijzondere omstandigheden kan deze uitbetaling na 2013 plaatsvinden. De uitfinanciering vindt dan plaats volgens een vooraf tussen het Rijk en de Provincie Utrecht vastgelegd tempo in 2014 (en eventueel nog in 2015) en hangt direct samen met de afgesproken prestaties in deze overeenkomst.
5. Provincie Utrecht kan de rente die zij ontvangt over het saldo van de rekening-courant bij het Groenfonds naar eigen inzicht inzetten voor de in artikel 3 genoemde prestaties. De Provincie Utrecht kan de creditrente tevens salderen met eventuele door de Provincie Utrecht verschuldigde debetrente, die is ontstaan als gevolg van het door de Provincie Utrecht voorfinancieren van activiteiten voor de in artikel 3 genoemde prestaties.

2.4 EU-gelden

1. De Provincie Utrecht heeft de inspanningsverplichting om de beschikbare EU-gelden (POP en structuurfondsen) te benutten. De EU-gelden zijn verbonden aan doelen en maatregelen zoals die zijn vastgelegd in de programmadocumenten voor het plattelandsfonds en de structuurfondsen. Indien deze niet via de toepassing van de maatregelen rechtstreeks bij de Provincie Utrecht terecht komen, geldt de verdeling zoals de Provincies die onderling afgesproken hebben.
2. Overeenkomstig de interprovinciale afspraken is er voor de Provincie Utrecht een bedrag van € **[PM invullen]** aan EU-gelden beschikbaar.

2.5 Indexering

1. De in deze overeenkomst vastgelegde rijksbijdragen liggen vast voor de periode 2007-2013, maar worden verhoogd als gevolg van de indexering van de bijdragen aan Nationale Parken en aan Provinciale Stichtingen Landschapsbeheer.
2. Overleg naar aanleiding van de technische evaluatie van de normkosten voor inrichting (zie artikel 7.1) kan leiden tot aanpassing daarvan. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse herijking van de normkosten voor verwerving op basis van de grondprijsmonitor.

PM Het onderwerp indexering wordt nog nader bezien, mede i.v.m. afspraken over o.a. programma Beheer.

Artikel 3 Prestaties en bijdrage per rijksdoel

3.1 Natuur

1. Het Rijk en de Provincie Utrecht spreken de volgende prestaties en bijdragen af:

NATUUR; prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	bijdrage van derden; indicatief
a. Realisatie Ecologische hoofdstructuur (EHS):					
nieuwe EHS, verwerven	1494 ha.	bruto normkosten €40.005/ha	€ 50,43	€ 9,35	
nieuwe EHS****, verwerven alleen ruilen	672 ha+		ha. grondvoorraad ILG*		
nieuwe EHS, inrichten	1932 ha.	EHS: €9.600 robuuste verbindingen: €13.341 natte natuur: €23.571	€ 19,57		
beheer in nieuwe en in bestaande EHS, incl. lopende verplichtingen**	ha.	SN***: € 80 SN-f: € 1400 SAN:€ 750 SAN-ganzen: € 207			
knelpunten robuuste verbindingen opheffen	PM (indicatief 1 Stuks)		PM (indicatief €0,06)		
b. Milieukwaliteit EHS en VHR (Natura 2000):					
vermindering verdroging in de gebieden genoemd op de (door rijk en provincies vast te stellen) TOP-lijst	ha VHR-gebied en mate van hydrologisch herstel ha overig EHS en mate van hydrologisch herstel	Max. 50% van de kosten voor alle prestaties samen	PM (voorlopige indicatie € 4,31)	PM (voorlopige indicatie € 4,31)	
effectgerichte maatregelen tegen verzuring en vermesting	ha VHR-gebied ha overig EHS		PM (voorlopige indicatie € 5,42, bron en effect samen)	PM (voorlopige indicatie € 5,42 bron en effect samen)	
brongerichte maatregelen tegen verzuring en vermesting	ha VHR-gebied ha overig EHS		PM	PM	
c. Nationale parken: uitvoeren van ... [vul in: titels van jaarplannen]	7 jaarplannen uitvoeren	bedrag per park per jaar	€1,74		
d. Soortenbescherming: uitvoeren van jaarplannen soortenbescherming	7 jaarplannen uitvoeren		€0,69		
f. Natuur buiten EHS:					
Beheer buiten EHS incl. lopende verplichtingen	ha.	SN landschap: € 438 SAN landschap:€ 425			
Ganzenoerageergebieden, incl. lopende verplichtingen	ha.	SAN-ganzen €207			
natuurbraak incl. lopende verplichtingen	ha.	€ 172			
TOTAAL					

* Deze gronden zijn al verworven, maar nog niet overgedragen aan de eindbeheerder

** Beheersvergoedingen dienen zowel voor het beheer van de reeds gerealiseerde EHS als voor de nog te realiseren EHS. Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen (naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe prestaties en lopende verplichtingen.

*** SN = subsidieregeling Natuur 2000, SN-f = SN-functieverandering, SAN = Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer + Utrecht gaat hier voorlopig mee akkoord, maar wil eerst inzicht krijgen in de ligging van deze gronden

a. Realisatie EHS

2. Met het oog op de resultaatsverplichting van het Rijk voor realisatie EHS in 2018 geldt voor Provincie Utrecht in de periode 2007-2013 tussen verwerving, inrichting en beheer een inspanningsverplichting. De Provincie Utrecht verrekent daarbij wel de te realiseren hectares op basis van de verschillende normkosten. De Provincie Utrecht rapporteert afzonderlijk voor verwerving, inrichting en beheer over de prestaties en de uitgegeven middelen.
3. De terreinen die de Provincie Utrecht overdraagt aan terreinbeherende organisaties zijn, of worden, goed ingericht zonder financiële belasting voor inrichting voor de terreinbeherende organisatie.
4. Rijksbijdragen voor de knelpunten robuuste verbindingen worden pas aan het ILG toegevoegd nadat de Provincie Utrecht het budget heeft onderbouwd per knelpunt volgens de in het kader van het MJPO gangbare afspraken (invullen factsheets met beschrijving van de te treffen maatregelen). De provincie heeft een projectvoorstel aan het rijk voorgelegd voor de realisatie van het knelpunt dat deel uitmaakt van de robuuste verbindingzone UT 14 Amsterdam Rijnkanaal, waarin een rijksbijdrage wordt gevraagd van €4,5 mln. De provincie zal een nadere onderbouwing van dit voorstel aanleveren. De besluitvorming over de toekenning van een eventuele bijdrage zal deel uitmaken van de in deel 1, onderdeel 3, beschreven procesafpraak.

Natuurbeheer

5. De Provincie Utrecht continueert in gezamenlijkheid met de andere provincies in de eerste twee jaar van de duur van deze overeenkomst – totdat een nieuwe opzet voor het beheer is bereikt – het Programma Beheer als generiek programma, dat uitgevoerd zal worden door de Dienst Regelingen.
6. De Provincie Utrecht spant zich in om in gezamenlijkheid met de andere provincies, en gefaciliteerd door de Minister, per 2009 een nieuwe, vereenvoudigde opzet voor het natuurbeheer in te voeren. Bij de voorstellen voor de veranderingen houdt de Provincie Utrecht rekening met de uitkomsten van de uitgevoerde ecologische evaluatie van Programma Beheer en van de uitgevoerde evaluatie van de omslag van verwerving naar beheer. Eind 2008 maken de gezamenlijke provincies met de Minister (financiële) afspraken over de stelselverandering.
7. De Provincie Utrecht stelt conform het Rijksbudget in bovenstaande tabel de subsidieplafonds voor 2007 vast, in principe per 1 november 2006. Over het budget zijn in het bestuurlijk overleg 13 september 2006 afspraken gemaakt tussen IPO en Minister van LNV. Het budget voor het jaar 2008 zal in 2007 nader worden afgestemd met de andere provincies. Het beschikbare Rijksbudget voor de jaren 2011-2013 wordt vanaf 2008 opgehoogd door extrapolatie van de rijksmiddelen, conform de afspraken tussen de Minister van Financiën en de Minister van LNV.

b. Milieukwaliteit EHS en VHR (Natura 2000)

8. Bij verdrogingsbestrijding mag de Rijksbijdrage door Provincie Utrecht uitsluitend worden benut in de gebieden die op de TOP-lijst staan vermeld.
9. De mate van hydrologisch herstel wordt door Provincie Utrecht uitgedrukt in verschuiving in kwaliteitsklassen, conform de gezamenlijk afgesproken werkwijze voor het vastleggen van de nulsituatie.
10. Bij de mid term review en bij de eindevaluatie voert de Provincie Utrecht een peiling van de milieukwaliteit uit die aansluit bij de nulmeting.

c. Nationale parken

11. De Provincie keurt de jaarplannen voor de Nationale parken goed. De jaarplannen passen binnen het driejarige Meerjarenprogramma, dat op zijn beurt past binnen het Beheers- en inrichtingsplan, die ook beide door de Provincie worden goedgekeurd. Plan en jaarplan worden opgesteld door het overlegorgaan van het betreffende Nationale park. In dit overlegorgaan zijn Provincie, Rijk en beheersorganisaties vertegenwoordigd.
12. De in de tabel genoemde Rijksbijdrage voor Nationale parken betreft een totaalbedrag per park voor 2007-2013, bestaande uit een structurele bijdrage en, voor zover van toepassing, een eenmalige investeringsbijdrage. Met deze Rijksbijdrage kan slechts geschoven worden indien het desbetreffende overlegorgaan ermee instemt.

d. Soortenbescherming

13. Voor soortenbescherming voert de Provincie Utrecht maatregelen uit op basis van door de klankbordgroep soortenbeleid op te stellen jaarplannen. In de klankbordgroep zijn het Rijk, de Provincies, natuurbeschermingsorganisaties en soortenorganisaties vertegenwoordigd.

3.2 Landbouw

1. Het Rijk en de Provincie Utrecht spreken de volgende prestaties en bijdragen af:

LANDBOUW; prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	bijdrage van derden; indicatief
Grondgebonden landbouw					
verbeterde ruimtelijke structuur	4710ha.	€279	€ 1,31	€ 1,31	€ 2,62 + € 0,58 = € 3,20 (EU+ derden)
op peil houden van de grondvoorraad		100%			
Duurzaam ondernemen, pilots	10 pilots	max. 50% van de kosten voor alle prestaties samen	€ 0,83	€ 0,83	
TOTAAL					

2. De Provincie Utrecht legt de pilots duurzaam ondernemen vooraf ter goedkeuring voor aan het Rijk. Het Rijk toetst deze pilots binnen 3 maanden aan de criteria zoals genoemd op blz. 57 van het MJP2.
3. Het Rijk evalueert alle uitgevoerde pilots. Naar aanleiding van deze evaluaties formuleert het Rijk bij de in artikel 7 bedoelde mid-term review eventuele aanvullende prestaties.

3.3 Recreatie

1. Het Rijk en de Provincie Utrecht spreken de volgende prestaties en bijdragen af.

RECREATIE; prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	bijdrage van derden; indicatief
Recreatie om de stad					
verwerven	367 ha.	100%, € 72.580/ha	€ 26,70		
Ruilen	174 ha.		ha. grondvoorraad ILG*		
Inrichting	152 ha.	€21.750	€ 3,30	€ 3,30****	
Landelijke routenetwerken:					
wandelen	km. knelpuntenvrij**	€ 385	PM		
fietsen	km. knelpuntenvrij**	€ 2.167	PM		
varen	km. knelpuntenvrij**	€16.591	PM		
wandelen over boerenland (provinciale routenetwerken)	Km		PM		
Beheer, recreatie, incl. lopende verplichtingen***	ha.	€30			
TOTAAL					

*deze gronden zijn al verworven, maar nog niet overgedragen aan de eindbeheerder

**dit is inclusief lopende verplichtingen die nog niet gerealiseerd zijn

*** Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen (naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe prestaties en lopende verplichtingen.

**** De provincie stelt zich garant voor dit bedrag, dat door derden bijeen wordt gebracht

2. Provincie Utrecht evalueert in overleg met het rijk het bufferzonebeleid en doet (zodanig) uiterlijk in 2007 voorstellen hoe zij vorm wil geven aan de transformatie-opgave voor de bufferzones tot open, groene recreatiegebieden, waarbij het waarborgen en versterken van de ruimtelijke kwaliteit leidend is. Ter financiering van planvorming in rijksbufferzones kan, naast de reguliere

rijksbudgetten voor RodS en EHS in rijksbufferzones, via meekoppeling ook overig rijksbudget uit deze overeenkomst worden benut.

3. Voor Recreatie om de stad geldt in de periode 2007-2013 tussen verwerving en inrichting een inspanningsverplichting. De Provincie Utrecht verrekent daarbij wel de te realiseren hectares op basis van de verschillende normkosten. De provincie Utrecht rapporteert afzonderlijk voor verwerving en inrichting over de prestaties en de uitgegeven middelen.
4. Voor de landelijke routenetwerken wandelen, fietsen en varen stellen de provincies gezamenlijk een nieuwe verdeling van de rijksbudgetten en prestaties voor. Deze worden opgenomen in de definitieve bestuursovereenkomst.

3.4 Landschap

1. Het Rijk en de Provincie Utrecht spreken de volgende prestaties en bijdragen af:

LANDSCHAP; prestaties	prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	bijdrage van derden; indicatief
Nationaal landschap: 'door de Provincie in te vullen prestaties voor ontwikkeling en cultuurhistorie en conform criteria in het MJP2	Uitvoeren van 4 programma's van nationale landschappen	50% voor alle prestaties samen	€ 7,40	€ 7,40	
Prov. Stichtingen landschapsbeheer		vaste jaarlijkse bijdrage per stichting	€ 1,92		
Beheer, landschap, incl. lopende verplichtingen*	ha.	€80			
TOTAAL					

* Vanwege de zeer lang lopende contracten voor beheersvergoedingen en de beleidswens deze te verlengen (naast het sluiten van nieuwe overeenkomsten) is het weinig zinvol om hier een onderscheid te maken in nieuwe prestaties en lopende verplichtingen.

2. Het bedrag genoemd bij Provinciale stichtingen landschapsbeheer betreft een vast bedrag per stichting per jaar. Het bedrag kan door de Provincie Utrecht niet worden besteed aan andere doelen.
3. De Provincie Utrecht stimuleert dat de Provinciale stichtingen landschapsbeheer hun gesubsidieerde werkzaamheden toespitsen op de te realiseren prestaties in Nationale landschappen.
4. De prestatie genoemd bij Beheer landschap wordt grotendeels geleverd buiten Nationale landschappen omdat daar de bestaande beheersovereenkomsten liggen.

3.5 Bodem

1. Het Rijk en de Provincie Utrecht spreken de volgende prestaties en bijdragen af:

BODEM; prestaties	Prestatie-eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	bijdrage van derden; indicatief
Duurzaam bodemgebruik					
pilots gebruik bodeminformatie	3 pilots	max. 50% van de kosten voor alle prestaties samen	€ 0,45	€ 0,45	
provinciale bodemvisie	1 visie	max. 50% van de kosten			
Bodemsanering					
meerjarenprogramma bodemsanering	1 programma				
bodemsanering; prestaties 2010-2013*	160.000 BPE ** aantal saneringen Ca 10 (provincie) 300 (derden) aantal onderzoeken (10-20)	€20 (indicatief)	€ 3,20		BPE's check ik nog
TOTAAL					

* BPE = bodem prestatie eenheid

2. Het budget voor bodemsanering voor het landelijk gebied wordt vanaf 2010 aan het ILG-budget toegevoegd.
3. De Provincie Utrecht stelt uiterlijk in 2009 een meerjarenprogramma bodemsanering op conform de criteria van het MJP2. De provincie kan desgewenst daaraan voorafgaand ook een bodemvisie opstellen.
4. De Provincie Utrecht legt haar voorstellen voor pilots vooraf ter goedkeuring voor aan het Rijk. Het Rijk toetst binnen 3 maanden aan de in het MJP2 genoemde criteria.

3.6 Water

1. Het Rijk en de Provincie Utrecht spreken de volgende prestaties en bijdragen af:

WATER; prestatie	prestatie- eenheid en aantal	normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	bijdrage van derden; indicatief
Waterkwaliteit: sanering van waterbodems; prestatie van 2010-2013	BPE, aantal saneringen				
TOTAAL					

2. Het budget voor bodemsanering voor het landelijk gebied wordt vanaf 2010 aan het ILG-budget toegevoegd, evenals de daaromtrent overeen te komen prestaties en randvoorwaarden uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water.
3. Voor deze bestuursovereenkomst is het van belang te onderkennen dat in het Nationaal Bestuursakkoord Water is bepaald: 'het NBW wordt geëvalueerd in 2006, daarna vierjaarlijks. Naar aanleiding hiervan besluiten partijen over bijstelling en/of aanpassing van het huidige akkoord, dan wel het sluiten van een vervolgakkoord en de bijbehorende doelstellingen en middelen'. Dit kan betekenen dat middelen voor water worden toegevoegd en deze bestuursovereenkomst dient te worden aangepast.

3.7 Reconstructie zandgebieden

1. Het Rijk en de Provincie Utrecht spreken de volgende prestaties en bijdragen af:

RECONSTRUCTIE ZANDGEBIEDEN; prestaties	prestatie- eenheid en aantal	Normbijdrage Rijk per eenheid	Rijksbijdrage	Prov. bijdrage	bijdrage van derden; indicatief
Reconstructie zandgebieden:	Op basis van reconstructieplan op te stellen uitvoeringsprogramma 07-13	zie betreffende reconstructieplan nen			
Flankerend beleid EHS- ammoniak			€ 3,58*		
Duurzaam waterbeheer			€ 4,62*		
Duurzame landbouw			€ 7,64*		
Overige rijksdoelen			€ 1,90*		
TOTAAL			€17,70	€ 13,80	€ 17,70

* In de definitieve versie van deze bestuursovereenkomst zal deze tabel uitgewerkt zijn tot óf een uitgebreide tabel met per bovengenoemd onderdeel een uitgewerkt pakket maatregelen óf een uitvoeringsprogramma met een vergelijkbare specificatie

2. Het reconstructieplan **[PM vul titel en looptijd in]** is voor het Rijk en de Provincie Utrecht het kader voor de te maken afspraken.
3. De Provincie Utrecht geeft tijdig aan welk deel van het reconstructieplan gerealiseerd zal worden met Rijksmiddelen vanuit het ILG.

Artikel 4 Lopende verplichtingen en restant taakstelling

1. De Provincie Utrecht neemt de in bijlage 5 opgenomen verplichtingen die door het Rijk zijn aangegaan voor 1 januari 2007 van het Rijk over.
2. De overname van de verplichtingen door de Provincie Utrecht houdt voor het Rijk in ieder geval het volgende in:

- Het Rijk maakt de definitieve stand van de verplichtingen uiterlijk mei 2007 op aan de hand van een specifieke opdracht aan de Auditdienst van het ministerie van LNV, tegelijkertijd met de controle over de jaarrekening 2006 van het ministerie van LNV.
 - Het benodigde bedrag voor de betaling van lopende verplichtingen, als genoemd in bijlage 5, zal door het Rijk aan de Provincie Utrecht ter beschikking worden gesteld op de wijze als beschreven in artikel 8, derde lid van de WILG.
3. De overname van de verplichtingen houdt voor de Provincie Utrecht in ieder geval het volgende in:
 - De Provincie Utrecht zorgt vanaf 1 januari 2007 voor de volledige afwikkeling van de lopende verplichtingen, inclusief de betalingen van de lopende verplichtingen en draagt vanaf deze datum alle risico's die met de verplichtingen samenhangen, vooruitlopend op definitieve vaststelling daarvan zoals genoemd in lid 4.
 - De Provincie Utrecht zal eventuele inkomsten die met deze lopende verplichtingen samenhangen gebruiken voor het realiseren van de in deze overeenkomst afgesproken prestaties, dan wel voor het opvangen van eventuele tegenvallers bij de uitfinanciering.
 4. Zodra de definitieve verplichtingenstand en de bijbehorende risico's bekend zijn, zullen de Provincie Utrecht en het Rijk hierover in overleg treden. Indien nodig zal de bestuursovereenkomst hierop worden aangepast.
 5. De Provincie Utrecht stemt in met de restanttaakstellingen per 1-1-2005 zoals opgenomen in bijlage 6.
 6. In 2007 stellen Rijk en de Provincie Utrecht de restanttaakstellingen bij aan de hand van de resultaten van het UC 2005-2006, de uitkomsten van het project Taakstelling op kaart en de evaluatie 'omslag verwerving naar beheer'. Deze restanttaakstellingen per 1-1-2007 worden aansluitend opgenomen in bijlage 6 ter vervanging van eerdere voorlopige versies. De Provincie Utrecht zal deze restanttaakstellingen vervullen.

Artikel 5 Financieel beheer

1. Handelingen als Europees betaalorgaan in het kader van verordening nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013) worden verricht door DLG of door het gedelegeerd orgaan DR. DR verzorgt de nationale verklaring over de besteding van de EU-uitgaven.
2. Uitleg van de in het eerste lid genoemde verordening en daarmee samenhangende andere Europese regelgeving geschiedt door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, in zijn hoedanigheid van beheersautoriteit van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Artikel 6 Grondzaken

1. Provincie Utrecht bepaalt de wijze waarop de grondverwerving plaatsvindt. Provincie Utrecht realiseert de grondverwerving binnen de kaders zoals deze zijn verwoord in § Utrecht van het Provinciaal Meerjarenprogramma 2007-2013 en in het Aansturingsprotocol dat de gezamenlijke provincies hanteren ten aanzien van de inzet van DLG/BBL.
2. Provincie Utrecht spant zich in om samen met de andere provincies te komen tot een dusdanige interprovinciale verdeling dat het jaarlijkse budget voor de PNB-leningen optimaal wordt benut, uitgaande van de provinciale taakstellingen als aangegeven in artikel 3.1. De provinciale taakstelling als aangegeven in artikel 3.1 geldt hierbij als een inspanningsverplichting.
3. Provincie Utrecht geeft DLG-BBL opdracht tot verkoop, ruil en overdracht van de BBL-eigendommen die ingevolge artikel 3 van deze overeenkomst door het Rijk ter beschikking zijn gesteld voor realisatie van de in dat artikel aangegeven prestaties. Rijk en provincie Utrecht stellen daartoe nadere regels in de respectievelijke aansturingsprotocollen. De ligging van de in

artikel 3 ter beschikking gestelde percelen is weergegeven op kaart Utrecht, behorend bij deze overeenkomst.

4. Provincie Utrecht kan desgewenst BBL-eigendommen, voor zover deze met gelden van LNV zijn verworven, inzetten voor andere doelen, inclusief ontwikkelingsprojecten, dan LNV aan die gronden heeft toegekend. In dat geval draagt Provincie Utrecht voor eigen rekening en risico zorg voor een het desbetreffende oorspronkelijke doel gelijkwaardig areaal. Met uitzondering van de gronden bedoeld in lid 3 en voor zover deze gronden niet meer nodig zijn voor de doelen in het kader waarvan ze zijn verworven, heeft Provincie Utrecht eerste recht van koop van de BBL-eigendommen en kan Provincie Utrecht in afwijking van onderdeel b volstaan met het aankopen van die gronden.
5. Indien BBL-eigendommen worden ingezet als bedoeld onder 4, worden deze gewaardeerd op basis van de actuele marktwaarde.
6. Het Rijk spant zich in om, op verzoek van Provincie Utrecht, risicodragende participatie van BBL mogelijk te maken in ontwikkelingsprojecten die (mede) bijdragen aan de realisatie van de rijksdoelen wanneer voldaan wordt aan de Rijkskaders te weten het (hernieuwde) beleidskader anticiperend handelen in vastgoed en het deelnemingen beleid. Een definitieve uitspraak is afhankelijk van de besluitvorming binnen het Rijk over het hernieuwde Beleidskader anticiperend handelen. Provincie Utrecht is enig opdrachtgever voor BBL waar het gaat om de inzet van ILG-gronden voor ontwikkelingsprojecten.
7. Het Rijk draagt zorg voor de beschikbaarheid van voldoende landmetershectaren voor de uitvoering van landinrichtingsprojecten in Provincie Utrecht voor het realiseren van de Rijksdoelen uit in deze overeenkomst door enerzijds via deze overeenkomst gelden beschikbaar te stellen en anderzijds door reallocatie van overtollige landmetershectaren.
8. De gronden die BBL in de periode 2007-2013 in opdracht van Provincie Utrecht verwerft met de middelen voortvloeiend uit deze overeenkomst en niet meteen worden doorgeleverd aan de eindbeheerder worden geactiveerd op de BBL-balans. Provincie Utrecht neemt in haar balans een vordering op ter grootte van de aankoopwaarde van deze gronden op BBL. De gerealiseerde meer- of minderwaarde bij verkoop van deze gronden wordt verrekend met het ILG-budget van de desbetreffende provincie; hierover vindt geen nadere verrekening met het Rijk plaats. Provincie Utrecht heeft volledige zeggenschap over deze gronden.

Artikel 7 Evaluatie, monitoring en verantwoording

7.1 Evaluatie van de normkosten

1. Het Rijk voert in het najaar van 2007 een technische evaluatie uit ten aanzien van de normkosten voor inrichting, die aan de normbijdragen van het Rijk per eenheid ten grondslag liggen (gereed december 2007). Het Rijk werkt daarbij samen met de Provincie Utrecht en betreft daarbij de andere Provincies. Indien dit naar zijn oordeel nodig is past de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uiterlijk in 2008 deze normkosten aan. Op dat moment worden door beide partijen eveneens de gevolgen vastgesteld die deze aanpassing gedurende de overeengekomen periode heeft voor de in artikel 3 genoemde prestaties en bijdragen van partijen.
2. Het Rijk en de Provincies ontwikkelen gezamenlijk een methodiek voor het volgen (monitoren) van de prijsontwikkeling van gronden en bijkomende verwervingskosten.
3. De methodiek van de grondprijmonitor wordt geëvalueerd in 2007 en bij de mid-term review bedoeld in artikel 7, derde lid van de WILG.
4. Op basis van monitoring van de grondprijzen worden, indien van toepassing, de per provincie en rijksdoel gedifferentieerde normkosten grondverwerving jaarlijks aangepast. De normkosten grondverwerving bestaan uit de kale grondprijs plus de bijkomende kosten. **(mogelijke toevoeging, nader te bepalen:** *'De bijkomende kosten zijn gemaximeerd op 7% van de kale grondprijs. Dit is op dit moment toereikend. Mocht dit niet toereikend blijven dan vindt nader overleg plaats.'*) Op basis van de aldus vastgestelde normkosten zullen Rijk en Provincie Utrecht bezien of de ter beschikking gestelde budgetten kunnen worden bijgesteld in het licht van de budgettaire ruimte dan wel de te leveren prestaties door Rijk en Provincie Utrecht worden

bijgesteld. Bij de eindverantwoording in 2014 worden de normkosten grondverwerving op eenzelfde manier berekend en gehanteerd.

7.2 Voortgangsrapportages, mid-term review en eindverantwoording

1. De Provincie Utrecht levert de in artikel 12 van de WILG aangegeven voortgangsrapportages, gegevens voor de mid-term review en eindverantwoordingverslag aan het Rijk aan conform de vereisten als genoemd in de bijlagen 2a, 2b, 2c en 5.
2. Bij de jaarlijkse voortgangsrapportage bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de WILG gebruikt de Provincie Utrecht de in bijlage 2 en 3 opgenomen modellen voor de voortgang van de prestaties en het grond(prijs) beleid. De voortgangsrapportage over 2012 bevat daarnaast een inschatting van de mate waarin de afgesproken prestaties voor 2007 – 2013 zullen worden gerealiseerd.
3. In de jaarlijkse rapportage rapporteert de Provincie Utrecht eveneens over de gebruikte DLG-capaciteit.
4. De Provincie Utrecht levert de gegevens voor de jaarlijkse rapportage aan overeenkomstig het accountantsprotocol van bijlage 5.
5. De Provincie Utrecht en het Rijk voeren overleg over de voortgang naar aanleiding van de voortgangsrapportages en de mid-term review rapportage. Overleg naar aanleiding van de gerealiseerde prestaties vindt plaats aan de hand van het eindverantwoordingsverslag.
6. Het Rijk en de Provincie Utrecht maken nadere afspraken over de door de Provincie Utrecht te leveren gegevens ten behoeve van de jaarlijkse rapportageverplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen en verplichtingen voor de Vogel- en Habitatrichtlijn, Bonn en Bern.

7.3 Vaststelling van het investeringsbudget

De toezending van het eindverslag door de Provincie Utrecht aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt beschouwd als het verzoek tot vaststelling van het investeringsbudget als bedoeld in artikel 13 van de WILG. Conform artikel 14 van de WILG stelt het Rijk naar aanleiding van het eindverslag het investeringsbudget van de Provincie Utrecht vast.

7.4 Effectmonitoring

1. Het Rijk is verantwoordelijk voor opzet en onderhoud van een effectmonitoring die de doelen van het MJP2 voldoende dekt, binnen het kader van de effectmonitoring van Agenda Vitaal Platteland.
2. De Provincie Utrecht levert gegevens aan ten behoeve van de in het vorige lid bedoelde effectmonitoring conform het protocol van bijlage 3.

Artikel 8 Uitvoering door Rijksoverheidsdiensten

1. De Provincie Utrecht draagt de uitvoering van Programma Beheer tenminste voor de jaren 2007 en 2008 op aan de Dienst Regelingen. Het Rijk neemt de kosten voor zijn rekening die DR, DLG en AID ten behoeve van de uitvoering van Programma Beheer maken, op basis van het huidige kostenniveau. De Provincie Utrecht stuurt de uitvoering van het programma beheer door DR in gezamenlijkheid met de andere provincies aan. DR draagt zorg voor afstemming met DLG en AID. Over de uitvoering van programma beheer sluiten de provincies uniforme prestatieovereenkomsten met DR. De Minister van LNV, Provincie Utrecht en DR streven ernaar om de uitvoeringskosten te verlagen.
Voor de uitvoering van het beheer na de stelselwijziging per 1-1-2009 geeft, althans in het geval dat Dienst Regelingen ook dan de uitvoering verzorgt, de Minister van LNV voor 1-1-2009 aan of, en zo ja op welke wijze, hij naast het investeringsbudget ook uitvoeringsbudget ter beschikking stelt aan provincies, waaruit DR wordt betaald. In dat geval zullen de afspraken over de aansturing worden herzien.
2. Ten behoeve van het realiseren van de prestaties uit deze overeenkomst zet het Rijk de volgende capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in.

Capaciteit DLG	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale periode
Uren excl. Progr. Beheer:	58.250	64.250	63.500	59.500	56.500	54.000	55.750	
Uren Progr. Beheer:	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
Totaal aantal uren:	61.000	67.000	66.250	62.250	59.250	56.750	58.250	

PM In november wordt de beschikbaar gestelde capaciteit van DLG exact in lijn gebracht met de definitieve prestatie-afspraken. Dit kan leiden tot aanpassing van de bovengenoemde capaciteit.

3. Bij tariefswijzigingen, wijzigingen op de programma- en apparaatbudgetten op de LNV/Rijksbegroting, en wijzigingen op last van Europese of nationale voorschriften vindt in beginsel een aanpassing van de in het eerste lid ter beschikking gestelde capaciteit plaats. Partijen treden in dat geval in overleg over de omvang van de benodigde aanpassingen in capaciteit, alsmede over de gevolgen hiervan voor door de Provincie Utrecht te leveren prestaties.
4. De Provincie Utrecht voert als enige de regie over de genoemde capaciteit van DLG en legt in de prestatieovereenkomsten met DLG op uitvoeringsniveau afspraken vast over het realiseren van doelen, het leveren van prestaties, het uitputten van budgetten, het leveren van voortgangsinformatie en het inzetten van de beschikbaar gestelde DLG-capaciteit.
5. De Provincie Utrecht stuurt DLG en DR aan overeenkomstig het aansturingsprotocol Provincies-DLG en het aansturingsprotocol Provincies-DR. Rijk en Provincie Utrecht houden hierbij rekening met de risicoverdeling in deze protocollen.
6. De Provincie Utrecht kan een deel van de DLG -capaciteit die haar voor een specifiek jaar ter beschikking is gesteld in dat jaar overdragen aan een andere Provincie. Ook kan zij in enig jaar gebruik maken van voor dat jaar aan een andere Provincie ter beschikking gestelde DLG -capaciteit. Het is voor de Provincie Utrecht niet mogelijk om te schuiven in capaciteit van DLG tussen de verschillende jaren.
7. De Provincie Utrecht houdt bij grondverwerving, inrichting van terreinen, soortenbeleid, omgevingsbeleid en bodemverontreiniging ook rekening met Staatsbosbeheer.

Artikel 9 Bijlagen

1. De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst:
Bijlage 1. Begrippen
Bijlage 2. Protocol (2a), Model voortgangsrapportages, mid-term review, eindverantwoording (2b) en Model grondprijzen (2c)
Bijlage 3. Protocol effectmonitoring natuurkwaliteit
Bijlage 4. Accountantsprotocol voor provinciale rapportages
Bijlage 5. Overzicht van rijksverplichtingen die de Provincie Utrecht overneemt
Bijlage 6. Overzicht van restant taakstelling van de Provincie Utrecht
Bijlage 7. Kaart met BBL-gronden in de Provincie Utrecht
2. Ingeval van strijdigheid tussen de bijlagen en de artikelen van deze overeenkomst prevaleren de artikelen.

Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding en uitvoeringsperiode

1. Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2007 en eindigt met ingang van 1 januari 2014.
2. Deze overeenkomst kan alleen worden aangevuld of gewijzigd door en bij schriftelijke verklaring die door en namens het Rijk en de Provincie Utrecht is ondertekend.
3. In geval van onvoorziene omstandigheden treden Rijk en de Provincie Utrecht in overleg.

Artikel 11 Terinzagelegging

1. Binnen zes weken na ondertekening van deze bestuursovereenkomst wordt de zakelijke inhoud ervan door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepubliceerd in de Staatscourant.
2. In de Staatscourant wordt door de minister tevens meegedeeld dat de overeenkomst ter inzage wordt gelegd bij de hoofdvestingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het

Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag en bij het Provinciehuis van de Provincie Utrecht.

Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend op..... te,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwaliteit,

dr. C.P. Veerman

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER,

Drs. P.L.B.A. van Geel

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Drs. M.H. Schultz van Haegen

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

M.J.A. van der Hoeven

DE GEDEPUTEERDE (of COMMISSARIS VAN DE KONINGIN) VAN DE PROVINCIE UTRECHT,

NAAM N.B. zelfde als in het begin

Bijlage 1 Begrippen

Deze bijlage gaat in op een aantal wezenlijke begrippen die gelden voor de gehele overeenkomst (inclusief bijlagen). Elk begrip krijgt een definitie (cursief) en waar nodig een toelichting.

BBL-bezit

Alle gronden, die door BBL per 1-1-2007 zijn verworven en gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst worden verworven en niet zijn overgedragen.

Dit BBL-bezit is toegerekend naar rijksdoelen (EHS, RodS), landmetershectaren (grondvoorraad t.b.v. landbouwdoeleinden) en 'vervallen doelen'. Het resterend BBL-bezit is één op één gelabeld aan te verkopen gronden ter financiering van RodS en doelen in opdracht van derden.

Bijkomende kosten grondverwerving

Kosten buiten de kale grondprijs die deel uitmaken van de verwervingskosten.

Tot de bijkomende kosten worden gerekend:

Notariskosten, kadasterkosten, onteigeningsvergoeding, overnamekosten (bijv. een gebouw), vrijmaken van pacht, toeslagen, kosten van flankerend beleid (bijv. RBB), waardeverlies van gebouwen, sloopkosten.

Tot bijkomende kosten worden uitdrukkelijk niet gerekend:

de kosten voor het verplaatsen van andere bedrijven dan landbouwbedrijven, de kosten van bodemsanering, de kosten voor het saneren van glas.

Proceskosten en inrichtingskosten voor het ruilbaar maken van ruilgrond zijn onderdeel van de normkosten inrichting. De kosten voor inzet van externe deskundigheid, voor zover DLG of DR daar zelf niet over beschikken, maken hier ook deel van uit

Grondprijsmonitor

Overzicht van de ontwikkeling van de grondprijzen in het landelijk gebied.

De Grondprijsmonitor geeft op een peildatum voor elke provincie o.a de kale grondprijs aan, waarbij een splitsing is gemaakt tussen 'rood' (stedelijk gebied), 'roze' (stedelijke omgeving) en 'groen' (landelijk gebied). DLG houdt de grondprijsmonitor bij

De normkosten verwerving voor de rijksdoelen uit het MJP2 worden gebaseerd op de 'roze' grondprijs (RodS) en de 'groene' grondprijs (EHS, landmetershectaren en uitfinanciering vervallen rijksdoelen).

De normkosten voor verwerving in rijksbufferzones worden gebaseerd op de 'roze' grondprijs (voor RodS) en de 'groene' grondprijs (voor EHS) in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Inrichting

Het geschikt maken van verworven gronden voor de rijksdoelen EHS en RodS.

Gronden zijn ingericht indien alle maatregelen voor het realiseren van het rijksdoel (natuur, recreatie) volledig zijn uitgevoerd, zodat ze overgedragen kunnen worden aan de eindbeheerder van het desbetreffende natuur- of recreatieterrein.

'Inrichting onderhanden vóór 1-1-2007' betreft gronden, waarvoor ten behoeve van de inrichting een rijksbijdragetoezegging vóór 1-1-2007 is afgegeven, maar waarvan de inrichting nog niet volledig is afgerond. De inrichting kan pas begonnen zijn, in volle gang of bijna afgerond.

Kale grondprijs

De gemiddelde prijs van de door BBL uitgevoerde grondtransacties, die in enig jaar hebben plaatsgevonden.

De bijkomende kosten maken geen deel uit van de kale grondprijs. De kale grondprijs wordt gespecificeerd per provincie en per 'kleur' (zie Grondprijsmonitor).

Marktwaarde

De actuele verkeerswaarde die optreedt bij verkoop van grond aan een willekeurige marktpartij in het gebied.

DLG kijkt in voorkomende gevallen naar recente transacties in dat gebied of de omgeving ervan en hanteert dat prijsniveau. De referentie wordt daarmee gezocht in recente transacties van derden in de omgeving van het object. In de praktijk zal de marktwaarde vrij dicht bij de agrarische waarde liggen als een bestemmingswijziging (en daarmee een potentiële waardevermeerdering en de kans dat deze

optreedt) nog onzeker is. Daarentegen kan het verschil groot zijn indien een voor de prijs gunstige bestemmingswijziging vrij zeker is.

Normbijdrage

Rijksbijdrage voor de realisatie van een prestatie-eenheid van een rijksdoel.

Normkosten

Gemiddelde kosten voor de realisatie van een prestatie-eenheid van een rijksdoel.

Het Rijk hanteert landelijke normkosten (landelijk gemiddelden) in de communicatie met o.a. de Tweede Kamer, en provinciaal gedifferentieerde normkosten in de overeenkomsten met afzonderlijke Provincies.

Normkosten grondverwerving

Kale grondprijs vermeerderd met de bijkomende kosten

De normkosten verwerving uit het MJP2 en de actualisatie ervan worden gebaseerd op de jaarlijkse Grondprijsmonitor, die door DLG wordt uitgevoerd.

Onteigeningsvergoeding

Het verschil tussen de onteigeningswaarde en de reguliere grondprijs.

Ontwikkelingsprojecten

Een ontwikkelingsproject is een veelal op integrale gebiedsontwikkeling gericht project, waarbij voor (een deel) van de in het project betrokken gronden gestreefd wordt naar waardevermeerdering via functiewijziging.

Participatie in ontwikkelingsprojecten kan op twee manieren worden vormgegeven: Enerzijds kan bestaand grondbezit worden ingezet (= risicodragende participatie), anderzijds kan de grondverwerving doelgericht plaatsvinden in een gebied waar ontwikkelingen worden verwacht, waarbij de opdrachtgever voordelen van de in te nemen grondpositie verwacht (= anticiperend verwerven).

Overdragen

Het overdragen van gronden aan de terreinbeherende organisatie die optreedt als eindbeheerder. Het kan gaan om gronden die door BBL zijn verworven en direct na aankoop worden overgedragen aan de eindbeheerder, door BBL verworven ruilgronden die worden overgedragen aan de eindbeheerder, of gronden die zonder tussenkomst van BBL rechtstreeks door de eindbeheerder zelf worden verworven.

Pnb-leningenbudget

Budget voor het verwerven van nieuwe EHS, waarbij subsidiëring plaats vindt via de leningenconstructie van de Regeling Subsidies terreinbeherende natuurbeschermings-organisaties.

Het rijksaandeel voor grondaankopen voor de particuliere terreinbeherende organisaties wordt gefinancierd d.m.v. jaarlijkse geldleningen van de Staat aan Vereniging Natuurmonumenten. De vereniging ontvangt van het Rijk een subsidie voor de jaarlijks te betalen rente en aflossingen. De Provincies programmeren per jaar het d.m.v. de geldleningen beschikbaar gestelde bedrag. 'Pnb' staat voor particulier natuurbeheer.

RodS

Recreatie om de Stad.

Taakstelling (kwantitatief)

Totaal over een lange periode te realiseren prestatie, uitgedrukt in hectares of kilometers, ter realisatie van een rijksdoel conform de in het MJP2 opgenomen operationele doelstelling.

Restanttaakstelling (kwantitatief)

De per beleidsdoel nog te realiseren prestatie.

De restant taakstelling per 1-1-2005 wordt bepaald door de eerder overeengekomen taakstelling te corrigeren voor de in de periode tot en met 2004 verworven, ingerichte c.q. in beheer genomen hectares/kilometers. Bij het ondertekenen van de bestuursovereenkomst wordt uitgegaan van de restant taakstelling per 1-1-2005, die in de eerste helft van 2007 geactualiseerd zal worden naar de stand per 1-1-2007 (zie ook artikel 4).

Verwerving grond

Verwerving van een dusdanig recht op grond dat hiermee een rijksdoel kan worden verwezenlijkt. Bij grondverwerving zijn drie varianten. Om te beginnen kunnen gronden direct na verwerving door BBL worden overgedragen aan de eindbeheerder van het rijksdoel (EHS, RodS). Ten tweede kan het gaan om door BBL verworven ruilgronden, die aan dit rijksdoel worden toegerekend. Verder kunnen gronden door de eindbeheerder van het rijksdoel rechtstreeks worden verworven zonder tussenkomst van BBL.

Bijlage 2a Protocol voor Voortgangsrapportages, mid-term review en eindverslag

Algemeen

Als gedurende deze ILG-periode 2007-2013 prestaties aan de overeenkomst worden toegevoegd of weggehaald, zal het bij de Voortgangsrapportage horende model Voortgangsrapportage 20.. op analoge wijze worden aangepast. Dat kan ook aan de orde zijn voor de overige door de provincie aan te leveren informatie.

Volgens artikel 12 van de WILG kan het rijk bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur nadere regels stellen omtrent de wijze van verslaglegging; ook dat kan een reden zijn dit protocol en/of de bijbehorende bijlagen aan te moeten passen.

Voortgangsrapportages (VR)

De jaarlijkse VR (zoals bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de WILG) heeft een informierend karakter en legt het accent op realisatie van de in de bestuursovereenkomst afgesproken prestaties en daarvoor gemaakte kosten.

De Provincie Utrecht levert uiterlijk op 1 april aan het Rijk een VR aan over het voorgaande jaar. Ze levert daarvoor aan:

- het ingevulde model Voortgangsrapportage 20.., bijlage 2b, over de uitvoering prestaties en rijksbijdragen (alleen de eerste 2 groepen kolommen hoeven daarvoor te worden ingevuld);
- het ingevulde model over grondprijzen, bijlage 2c;
- de gebruikte DLG-capaciteit (zo mogelijk in relatie tot de realisering van de overeengekomen prestaties).
- Jaarrapportage ten behoeve van internationale verdragen als de Vogel- en Habitatrichtlijn, Bonn en Bern.

Bovendien levert de Provincie Utrecht de gegevens voor de jaarlijkse rapportage aan overeenkomstig het accountantsprotocol van bijlage 4.

De voortgangsrapportage over 2012 bevat naast het voorgaande een inschatting van de mate waarin de afgesproken prestaties voor 2007–2013 zullen worden gerealiseerd.

Mid-term review (MTR)

Ook de informatie ten behoeve van de MTR heeft een informierend karakter. Naast gerealiseerde prestaties en gemaakte kosten wordt een relatie gelegd met aan de prestaties ten grondslag liggende operationele doelstellingen van het MJP2.

De Provincie Utrecht levert uiterlijk 15 juli 2010 aan het Rijk de volgende gegevens voor de mid-term review:

- a. de voortgangsrapportage over 2009. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de bijdragen van Provincie en derden door de laatste 2 kolommen van het model Voortgangsrapportage 20.. in te vullen;
- b. een rapportage over operationele doelstellingen. Hierin worden de in de VR opgenomen prestaties over 2007 t/m 2009 in relatie gebracht tot de kwantiteitseisen en kwaliteitseisen voor de relevante operationele doelen die opgenomen zijn in het MJP2. Ter ondersteuning hiervoor dienen tussen het Rijk en de provincie afgesproken tabellen, kaartinformatie, GIS-bestanden voor alle relevante operationele doelen en specifieke verslagen van de programma's voor Nationale Parken, soortenbescherming, Nationale Landschappen en Reconstructie. Voor milieukwaliteit EHS/VHR levert de provincie in dit kader informatie conform afgesproken werkwijze (kaart + tabel met kwaliteitsklassen);
- c. procesinformatie over de uitvoering in de jaren 2007-2009, de samenwerking tussen het Rijk, de Provincie Utrecht en relevante andere in de gebieden opererende overheden en organisaties, de uitvoering door rijksdiensten, alsmede een vooruitblik naar het restant van deze ILG-periode.

Eventueel kan de MTR worden verlucht met fotomateriaal dat een beeld geeft van de geleverde prestaties.

In de mid-term review komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

- a. aanpassen van de tekst van de bestuursovereenkomst aan de evaluatie van de normkosten, als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid;

- b. de mogelijkheden om tussen Provincies te schuiven met prestaties en bijbehorende Rijksbijdragen;
- c. de evaluatie van de landbouw -pilots voor duurzaam ondernemen en het eventueel formuleren van prestaties voor duurzaam ondernemen als bedoeld in artikel 4.2;
- d. stand van zaken van het opnemen van waterprestaties en bijbehorende Rijksmiddelen die mogelijk voortvloeien uit het Nationaal Bestuursakkoord Water in het ILG;
- e. aanpassing van de overeenkomst aan de precieze stand van de lopende verplichtingen per 1 januari 2007;
- f. toevoegen van de middelen voor de operationele doelen bodemsanering en waterbodemsanering aan ILG vanaf 2010.

Eindverslag

Het eindverslag is een rapportage die bedoeld is als verantwoording door de Provincie aan het Rijk van de gehele ILG-periode.

De Provincie Utrecht levert uiterlijk 15 juli 2014 een eindverslag aan het Rijk. De opbouw van de in artikel 12, derde lid, van de WILG bedoelde eindverantwoording is gelijk aan de rapportage voor de mid-term review. Ook het eindverslag zal moeten voldoen aan het accountantsprotocol van bijlage 4, dat daarvoor specifieke eisen zal stellen aan dit verslag. Het eindverslag bestaat hiernaast uit een visitatie door het Rijk.

Zoals de bestuursovereenkomst aangeeft wordt het toezenden van het eindverslag aan het Rijk beschouwd als een verzoek tot vaststelling van het investeringsbudget volgens de WILG, artikel 13.

Bijlage 2b Model voortgangsrapportages

Dit model betreft alleen de nieuwe prestaties zoals vermeld in artikel 3. De indeling sluit aan bij artikel 3 en dientengevolge ook bij het MJP2.

Het model zal uiterlijk ...**PM**... nog worden uitgebreid om ook voortgangsrapportage mogelijk te maken over overgenomen lopende verplichtingen (genoemd in bijlage 5). Afhankelijk van de eenheden waarin de afspraken gemaakt worden vindt ordening plaats per operationeel doel, en/of per regeling waarin de verplichtingen zijn aangegaan, en/of per UC-programma.

Hieronder wordt een toelichting gegeven bij enkele termen in het model. Andere begrippen zijn te vinden in bijlage 1.

Rij 1

Voortgangsrapportage 20...

De voortgangsrapportage heeft betrekking op het voorafgaande jaar. Zo wordt in 2008 gerapporteerd over het rapportagejaar 2007.

Rij 1

Te realiseren prestatie

De overeengekomen prestatie.

Prestatie in uitvoering

a) gronden, waarvoor ten behoeve van de inrichting een bijdragetoezegging is afgegeven, maar waarvan de inrichting nog niet is afgerond.

b) overige prestaties, waarvan de uitvoering wel al is gestart, maar die nog niet zijn afgerond

Prestatie gerealiseerd in het rapportagejaar

Prestatie, die in het betreffende jaar daadwerkelijk gerealiseerd is.

Prestatie gerealiseerd cumulatief

Prestatie, die vanaf 1-1-2007 daadwerkelijk (in het veld) gerealiseerd is.

Bijdrage juridisch vastgelegd

Geld vastgelegd in subsidiebeschikking of opdracht

Bijdrage in betreffende jaar besteed

Geld in betreffend jaar uitbetaald.

Derden

Andere financiers dan Rijk en Provincie Utrecht van de in de bestuursovereenkomst opgenomen prestaties.

Kolom Prestaties

In beheer (Realisatie EHS)

- Gronden, die zijn overgedragen aan de eindbeheerder en waarvoor de eindbeheerder een beheer voert conform het betreffende rijksdoel, of
- Gronden, waarvoor de eindbeheerder reeds een beheer voert conform het betreffende rijksdoel en waarvan het beheer in de tijd moet worden gecontinueerd.
- N.B. Gronden, die zijn of worden overgedragen aan Staatsbosbeheer maken hier geen onderdeel van uit.

Voortgangsrapportage 20..			Uitvoering prestaties				financiële bijdragen rijk			financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013			financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013					
NATUUR		prestatie-eenheid	To realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestaties gerealiseerd cumulatief	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportagejaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	provinciale bijdrage in betreffende jaar besteed	provinciale bijdrage besteed cumulatief	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in betreffende jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief		
Operationele doelstelling	Prestaties															POP2	D2	D3
Realisatie EHS	vererving nieuwe EHS *	hectare																
	ruilen BBL bezit per 1/1/2007 tbv nieuwe EHS	hectare																
	inrichting nieuwe EHS	hectare																
	in beheer (nieuwe en bestaande EHS)	hectare																
	Oplossing knelpunten robuuste verbindingen	aantal																

als onderdeel van Realisatie EHS	verworven oppervlakte in VHR (Natura 2000)	hectare																
	ingerichte oppervlakte in VHR (Natura 2000)	hectare																
	verworven oppervlakte in bufferzones	hectare																
	verworven oppervlakte natte natuur ZH-dekte, N-Nederland, Grensmaas)	hectare																
	ingerichte oppervlakte natte natuur	hectare																
	verworven oppervlakte robuuste verbindingen	hectare																
	ingerichte oppervlakte robuuste verbindingen	hectare																
	SN-functiewijziging	hectare																
	beheer via particulier SN	hectare																
	beheer via agrarisch SAN	hectare																
ganzengedooogovereenkomsten	hectare																	

Voortgangsrapportage 20..		pnb-leningen		
NATUUR VERVOLG		Budget juridisch vastgelegd	Budget in betreffende jaar besteed	Budget besteed cumulatief
Operationele doelstelling	Prestaties *			
Realisatie EHS	vererving nieuwe EHS met budget PNB-lening			

* Prestatie is onderdeel van de vererving tbv nieuwe EHS, waarvan een deel is gefinancierd mbv de PNB-lening

Milieukwaliteit EHS/VHR	vermindering verdroging	VHR-gebied	hectare																
		overig EHS	hectare																
	effectgerichte maatregelen verzuring en vermersting	VHR-gebied	hectare																
		overig EHS	hectare																
	brongerichte maatregelen verzuring en vermersting	VHR-gebied	hectare																
overig EHS		hectare																	
Nationale Parken	Uitvoering jaarplannen	uitgevoerd																	
Soorten-bescherming	Uitvoeren soortenbeschermingsplannen	uitgevoerd																	
Westerschelde	vererving	hectare																	
	inrichting	hectare																	
Natuurbeheer buiten de EHS	beheer buiten EHS	hectare																	
	ganzenfoeragegebieden	hectare																	
	natuurbraak	hectare																	

Als onderdeel van beheer buiten EHS	beheer weidevogels	hectare																
	overig agrarisch natuurbeheer	hectare																
	oppervlakte natuurbraak	hectare																

Voortgangsrapportage 20..		Uitvoering prestaties				financiële bijdragen rijk			financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013			financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013						
LANDBOUW		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestatie gerealiseerd cumulatief	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportagejaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	provinciale bijdrage in betreffende jaar besteed	provinciale bijdrage besteed cumulatief	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in betreffende jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief		
Operationele doelstelling	Prestaties															POP2	D2	D3
Grondgebonden landbouw	inrichting	hectare																
	op peil houden grondvoorraad	hectare																
Duurzaam ondernemen	uitvoeren pilots	aantal																

Voortgangsrapportage 20..		Uitvoering prestaties				financiële bijdragen rijk			financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013			financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013						
RECREATIE		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestatie gerealiseerd cumulatief	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportagejaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	provinciale bijdrage in betreffende jaar besteed	provinciale bijdrage besteed cumulatief	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in betreffende jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief		
Operationele doelstelling	Prestaties															POP2	D2	D3
Recreatie om de Stad: grootschalig groen	verwerving	totaal	hectare															
		waarvan in bufferzones	hectare															
	ruilen	hectare																
	inrichting	hectare																
Landelijke Routenetwerken (ontwikkelen, onderhouden en bekend maken)	wandelen	km knelpuntvrij																
	waarvan wandelen over boerenland	km knelpuntvrij																
	fietsen	km knelpuntvrij																
	varen	km knelpuntvrij																
Provinciale Routenetwerken	wandelen over boerenland	km																
Beheer recreatie	beheersovereenkomsten met recreatiepakketten	hectare																

Voortgangsrapportage 20..		Uitvoering prestaties				financiële bijdragen rijk			financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013			financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013						
LANDSCHAP		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestatie gerealiseerd cumulatief	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportagejaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	provinciale bijdrage in betreffende jaar besteed	provinciale bijdrage besteed cumulatief	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in betreffende jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief		
Operationele doelstelling	Prestaties															POP2	D2	D3
Nationale Landschappen	ontwikkeling																	
	cultuurhistorie																	
	Provinciale stichtingen landschapsbeheer																	
	beheersovereenkomsten met landschapspakketten	hectare																

Voortgangsrapportage 20..		Uitvoering prestaties				financiële bijdragen rijk			financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013			financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013						
BODEM		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestatie gerealiseerd cumulatief	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportagejaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	provinciale bijdrage vastgelegd	provinciale bijdrage in betreffende jaar besteed	provinciale bijdrage besteed cumulatief	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in betreffende jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief		
Operationele doelstelling	Prestaties															POP2	D2	D3
Duurzaam bodemgebruik	pilots	aantal																
	opstellen provinciale bodemvisie	visie																
Bodemsanering	aantal bodemsanering prestatie eenheden (BPE)	aantal																

Als onderdeel van bodemsanering	aantal saneringen	aantal																
	aantal onderzoeken	aantal																
	verontreinigd oppervlak	m2																
	verontreinigde grond	m3																
	verontreinigd grondwater	m3																

Voortgangsrapportage 20..		Uitvoering prestaties				financiële bijdragen rijk			financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013			financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013						
WATER		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestatie gerealiseerd cumulatief	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportagejaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	provinciale bijdrage in betreffende jaar besteed	provinciale bijdrage besteed cumulatief	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in betreffende jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief		
Operationele doelstelling	Prestaties															POP2	D2	D3
Waterkwaliteit	saneren waterbodems	aantal																

Voortgangsrapportage 20..		Uitvoering prestaties				financiële bijdragen rijk uit additionele middelen			financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013			financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013						
RECONSTRUCTIE		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestatie gerealiseerd cumulatief	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportagejaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	provinciale bijdrage in betreffende jaar besteed	provinciale bijdrage besteed cumulatief	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in betreffende jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief		
Operationele doelstelling	Prestaties															POP2	D2	D3
Reconstrue	terugdringen ammoniakemissie:																	
	duurzaam waterbeheer:																	
	duurzame landbouw:																	
	overige rijksdoelen:																	

In de gele cellen vult iedere provincie zelf de prestaties uit de bestuursvereenkomst in en daarachter de bijbehorende prestatie eenheden. Provincie breidt daarbij het aantal rijen naar behoefte uit.

In iedere omliggende cel komt slechts 1 getal. Voor alle prestaties per operationeel doel samen hoeft maar één financiële verantwoording ingevuld te worden

de grijze cellen hoeven niet te worden ingevuld

Bijlage 2c Model Grondprijzen

Provincie:							
Rapportage jaar							
Operationale doelstelling	Verworven hectaren	Bruto kosten /hectare	Netto aankoopkosten /hectare	Kosten gebouwen /hectare	Kosten toeslagen /hectare	Inzet onteigening (hectaren)	Vervreemding gesubsidieerde/ Doorgeleverde Gronden (hectaren)
Realisatie EHS							
Realisatie RodS							

Bijlage 3 Protocol voor effectmonitoring

1. De Provincie Utrecht werkt op relevante thema's samen met het Rijk en stelt voor de effectmonitoring de relevante gegevens beschikbaar die ze zelf verzamelt.
2. Het Rijk en de Provincie Utrecht geven voor de mid-term review ILG (2010) nadere invulling aan kwaliteitsborging van de EHS (inclusief de Natura 2000 gebieden), door afspraken te maken over definiëring van natuurkwaliteit, over ambities voor natuurkwaliteit en over monitoring van effecten. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande begrippenkaders en monitoringssystemen. Rijk en Provincie Utrecht betrekken de terreinbeherende organisaties in het proces.

Bijlage 4 Accountantsprotocol voor provinciale rapportages

N.B. Invoegen zodra beschikbaar

Bijlage 5 Overzicht van rijksverplichtingen die de Provincie Utrecht overneemt

N.B. Invoegen zodra beschikbaar

N.B. Ook in de modellen de voortgangsrapportages dienen de lopende verplichtingen verwerkt te worden; afhankelijk van de eenheden waarin de afspraken gemaakt worden vindt ordening plaats per operationeel doel, en/of per regeling waarin de verplichtingen zijn aangegaan, en/of per UC-programma)".

Bijlage 6 Overzicht van restantaakstelling van de Provincie Utrecht

N.B. Voeg in: provinciale tabel uit bijlage 4 van het *Eindrapport Nulmeting restantaakstellingen MJP2-doelen in het ILG* (7 april 2006).

PM Het Voorlopig Akkoord werkt met de op dat moment bekende cijfers, die de restantaakstellingen per 1-1-2005 weergeven. Deze worden vervangen door de restantaakstellingen per 1-1-2007, zodra die bekend zijn na verwerking van de resultaten van het UC 2005-2006, de uitkomsten van het project Taakstelling op kaart en de evaluatie 'omslag verwerving naar beheer'.

Bijlage 7 Kaart met BBL-gronden in de Provincie Utrecht

N.B. Toevoegen

Toelichting op de bestuursovereenkomst

Deze toelichting geeft richting aan de interpretatie van de overeenkomst, maar is niet juridisch bindend.

Algemeen

Medio 2004 hebben het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen overeenstemming bereikt over een nieuwe sturingswijze voor de realisatie van de Rijksdoelen voor het landelijk gebied. Dit heeft geresulteerd in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De afspraken zijn neergelegd in de notitie 'Contouren van het Investeringsbudget Landelijk Gebied' (hierna: 'Contourennotitie ILG', zie www.ilg.nu) en vervolgens wettelijk verankerd in de Wet inrichting landelijk gebied (WILG, [**PM vermelding Staatsblad**]) en de daarop gebaseerde regelingen. Kern van de nieuwe sturingsfilosofie is dat Provincies, in samenwerking met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties, de regie voeren bij de programmering en uitvoering van het Rijksbeleid voor het landelijk gebied. Het Rijk stelt daartoe gebundeld en ontschot financiële middelen en personele capaciteit beschikbaar; Provincies verplichten zich om de overeengekomen beleidsdoelen voor het landelijk gebied te realiseren.

De voorliggende bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de Provincie Utrecht vormt de formele afronding van een fase waarin partijen overleg hebben gevoerd en vervolgens nadere afspraken hebben gemaakt over de realisatie van de Rijksdoelen voor het landelijk gebied. Basis voor de bestuursovereenkomst is van Rijkszijde de Nota Ruimte en het tweede rijksmeerjarenprogramma van de Agenda Vitaal Platteland (MJP2) en van Provinciezijde het provinciale meerjarenprogramma ... (pMJP; [**PM titel nog door de Provincie in te vullen**]). De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van zeven jaar. Binnen die periode is de Provincie vrij om de ter beschikking gestelde middelen te besteden aan activiteiten, projecten en maatregelen die zij noodzakelijk acht om de afgesproken prestaties te realiseren. Aan het einde van de genoemde periode wordt hierover verantwoording afgelegd. Tussentijds verschafft de Provincie middels een jaarlijkse voortgangsrapportage inzicht in de voortgang van de prestaties en het daaraan bestede budget. Op die wijze kunnen beide partijen de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied volgen, en zo nodig in onderling overleg besluiten om de voorliggende overeenkomst tussentijds te wijzigen.

Voor een goed begrip van de achtergrond en context van deze overeenkomst is raadpleging van het Rijks- respectievelijk Provinciale meerjarenprogramma de eerst aangewezen bron, evenals de WILG met onderliggende regelgeving. Daarnaast worden hierna de artikelen van de bestuursovereenkomst nader toegelicht. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze toelichting geen deel uitmaakt van de overeenkomst; de toelichting is dus niet bindend en heeft daarom slechts een verklarend karakter.

Artikel 2 Algemene verplichtingen van het Rijk en de Provincie Utrecht

In dit artikel zijn de algemene verplichtingen van het Rijk en de Provincie Utrecht opgenomen die voor de Rijksbijdragen en de diverse prestaties gelden en die in de navolgende artikelen zo nodig verder worden uitgewerkt.

2.1 Verplichtingen van het Rijk

In artikel 2.1 worden de verplichtingen van het Rijk aangegeven voor wat betreft het beschikbaar stellen van ILG-middelen. Behalve het ILG-budget zijn er ook andere geldstromen die deels dezelfde doelen kunnen dienen als het ILG maar deze maken geen deel uit van de voorliggende bestuursovereenkomst. Voorbeelden zijn regionaal groen, EHS-nieuwe natuur NURG, BIRK, WB21 en Belvédère. Geleverde prestaties met die middelen worden dan ook niet via de bestuursovereenkomst geregistreerd en verantwoord.

De geprogrammeerde ILG-middelen worden door het Rijk conform artikel 8 van de WILG beschikbaar gesteld in de vorm van een beschikking. Artikel 8 bepaalt dat het Rijk, als de financiële situatie daar aanleiding toe geeft, het verleende investeringsbudget mag spreiden over een uitvoeringsperiode van maximaal 10 jaar. Het Rijk en de Provincie Utrecht kunnen in dat geval in onderling overleg bepalen of de bestuursovereenkomst dient te worden aangepast. Het investeringsbudget wordt verleend bij jaarlijkse beschikking. De tegenboeking van deze post heet "voorschotten ILG". Bij betaling aan het

Groenfonds wordt de Groenfondsrekening opgewaarderd en de vordering op het Ministerie van LNV afgewaardeerd voor een gelijk bedrag.

Naast dit programmageld biedt het Rijk nog andere gereedschappen aan voor het realiseren van de overeengekomen prestaties: beschikking over ruilgronden, programmeerbevoegdheid voor de Pnb-lening (particulier natuurbeheer) en capaciteit van uitvoeringsdiensten. De Pnb-lening is een budget voor het verwerven van nieuwe EHS, waarbij subsidiëring plaats vindt via de Regeling Subsidies terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. De wijze waarop deze gereedschappen ingezet kunnen worden is uiteengezet in respectievelijk artikel 6 en artikel 8.

2.2 Verplichtingen van de Provincie Utrecht

In artikel 2.2 worden de verplichtingen van de Provincie Utrecht verwoord. Voor wat betreft de bijdragen van derden, die indicatief zijn verwerkt in artikel 3, heeft de Provincie een inspanningsverplichting om deze beschikbaar te krijgen. Een belangrijke 'derde' is het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, dat voor de periode 2007-2013 een aanzienlijk steunbedrag gereserveerd heeft voor de lidstaat Nederland. Het feitelijk realiseren van deze cofinanciering verloopt via het nationale plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), waarin de provincies een substantiële rol vervullen.

Met 'proceskosten' wordt bedoeld de bestedingen die gemaakt worden voor het faciliteren van de samenwerking van partijen (eventuele kosten voor projectleiding, vacatiegelden, administratiekosten), de kadasterkosten bij kavelruil, kosten voor communicatie (bijeenkomsten, een gebiedskrantje of – website, studiekringen etc) en voor monitoring. Het ILG bevat geen apart budget voor proceskosten. De proceskosten maken onderdeel uit van de budgetten die het Rijk beschikbaar stelt voor de realisatie van de materiële doelen.

2.3 Vrijheid van provinciaal handelen binnen het totale budget

Artikel 2.3 bevestigt de provinciale beleidsvrijheid om de financiële Rijksbijdragen naar eigen inzicht binnen de ILG-doelen te besteden aangezien het Rijk een ontschot budget ter beschikking stelt. Deze mogelijkheid bestaat niet, zoals in artikel 3 is bepaald, met betrekking tot de bijdragen voor Nationale parken tenzij het overlegorgaan daarmee instemt, en voor de provinciale Stichtingen Landschapsbeheer die aan de betreffende prestatie besteed moet worden.

Uitgangspunt in artikel 2.3 is dat de door de provincies aan te gane meerjarige verplichtingen worden gefinancierd met het ter beschikking gestelde kasbudget. Dit betekent dat de provincies al in een vroeg stadium van de ILG-periode de meerjarige verplichtingen moeten zijn aangegaan. Bijvoorbeeld: een inrichtingsmodule heeft een "looptijd" van 4 jaar. Een aan zo'n module gekoppelde verplichting moet dus in 2009 reeds zijn aangegaan om kas-uitfinanciering ultimo 2013 te realiseren. Dit onderstreept het belang voor de Provincie om tijdig een goede planning te realiseren.

Niettemin kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen die vertraging veroorzaken bij de uitfinanciering. Bijvoorbeeld in geval een aangevraagde milieuvergunning bij een gemeente pas op een heel laat moment wordt afgegeven en de provincie deze vertraging redelijkerwijs niet had kunnen voorzien. Een ander voorbeeld is de subsidieverlening aan Nationale Parken in 2012 en 2013. In zulke gevallen is een optie om de gelden die in zo'n geval niet kunnen worden besteed, tijdelijk onder te brengen bij het Groenfonds. Uitfinanciering vindt dan plaats in 2014 en eventueel nog 2015, maar die uitfinanciering vindt nog wel plaats onder het regime van de huidige overeenkomst. Het Ministerie van Financiën moet dan echter wel toestemming verlenen om deze constructie toe te passen. De financiële bijdragen van Provincie en derden zijn onderling vervangbaar. Als de Provincie er derhalve in slaagt een hogere bijdrage van derden te verwerven, kan ze haar eigen bijdrage verlagen. Ingeval van een lagere bijdrage van derden dient de Provincie zich in te spannen om de financiering elders te vinden. Daarbij blijft ten aanzien van de prestaties een resultaatverplichting bestaan.

De eindverantwoording vindt plaats in 2014 en betreft het geheel van de afgesproken prestaties. De manier waarop de eindverantwoording wordt vastgelegd in artikel 13 van de WILG en is toegelicht in artikel 7.3 van deze overeenkomst.

Indien de Provincie Utrecht alle rijksdoelen heeft gerealiseerd en er blijven toch rijksmiddelen over, dan zouden volgens de toelichting op de WILG (pagina 60) deze middelen ter beschikking blijven van

deze Provincie. Voorwaarde is dat die middelen worden ingezet op het terrein van de plattelandsontwikkeling, overeenkomstig de daaraan bij of krachtens wet gegeven regels. In zo'n situatie zal dus het nodige overleg gevoerd worden om de bestemming van overblijvende gelden te bepalen.

De Provincies kunnen het investeringsbudget uitsluitend onttrekken aan het Groenfonds voor feitelijke betalingen die verband houden met de uitvoering van de bestuursovereenkomst. Voor de Provincies is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) van toepassing. De basis van het verslaggevingstelsel zoals in dit besluit geregeld is een gemodificeerd stelsel van baten en lasten. Uitgangspunt is dat aan de Provincies een grote vrijheid van inrichting van de begroting is gegeven.

De Stichting Groenfonds is de in de WILG aangewezen rechtspersoon voor het beheer van het ILG. Het Groenfonds heeft een beperkte kasbeheerfunctie die onder het geïntegreerd middelenbeheer valt, wat betekent dat publieke middelen de schatkist van het Rijk pas verlaten wanneer deze daadwerkelijk nodig zijn voor de uitvoering. Er zijn drie varianten denkbaar voor de manier waarop de Provincies en het Groenfonds met elkaar omgaan in het uitgaande betalingsverkeer: per transactie (de Provincie geeft betaalopdrachten aan het Groenfonds die de eindbegunstigde uitbetaalt), gebundeld (de Provincie stuurt betaalopdrachten naar de huisbankier en declareert gebundeld bij het Groenfonds) of via clearing (de Provincie stuurt betaalopdrachten naar de tweede rekening bij de huisbankier die gekoppeld is aan de Groenfondstrekening).

In de gevallen waarin DLG namens de Provincies geld betaalt aan eindbegunstigden en int bij medefinanciers dient DLG ook de beschikking te krijgen over de ILG-middelen. Er zijn drie varianten denkbaar: via clearing, via een werkrekening van DLG bij het Groenfonds, of via facturering.

2.4. EU-gelden

De EU-gelden worden gekoppeld aan doelen en maatregelen via de programmadocumenten. Deze geven in een aantal gevallen echter geen duidelijkheid op het niveau van de individuele provincie. In die gevallen is een expliciete afspraak over de beschikbaarheid van EU-gelden via de modelbestuursovereenkomst wenselijk, in het geval er ILG-geld mee gemoeid is.

Over de (cumulatief) bestede EU-bijdragen in het kader van deze overeenkomst wordt door de provincie bij de midtermreview en de eindrapportage gerapporteerd, uitgesplitst naar EU-programma, POP-2, Doelstelling 2 (EFRO) en Doelstelling 3 (EFRO).

Deze rapportage is voor met name de structuurfondsen van belang, omdat structuurfondsenprojecten in het landelijk gebied vanaf 2007 in de landsdelige programma's zullen moeten concurreren met andere projecten. In de midterm evaluatie kan worden beoordeeld of de structuurfondsen in voldoende mate met het ILG worden gekoppeld.

2.5 Indexering

1. Jaarlijks wordt een loonbijstelling toegepast over 80% van de structurele bijdragen aan Nationale Parken.
2. Voor bijstelling van normkosten is goedkeuring nodig van het ministerie van Financiën.

Artikel 3 Prestaties en bijdrage per Rijksdoel

In dit artikel zijn alle prestaties opgenomen die de Provincie Utrecht zal realiseren met de ILG-middelen voor de periode 2007-2013. Voor de beschrijving van de opgenomen operationele doelen, de normkosten en Rijksnormbijdragen wordt verwezen naar het MJP2. Hieronder wordt alleen ingegaan op de afspraken die nadere uitleg behoeven.

3.1 Natuur

a. Realisatie EHS

Verwerving

Onder nieuwe EHS wordt verstaan nog te realiseren EHS. Voor een kaart van de begrenzing van de (reeds bestaande en nog te realiseren) EHS wordt verwezen naar het MJP2. Voor het verwerven van nieuwe EHS zijn 3 verschillende Rijksbijdragen beschikbaar gesteld:

- geld. Hiervoor kan grond in de begrensde EHS worden gekocht of andere grond die dan vervolgens geruild kan worden tegen grond die in de EHS ligt;
- grondvoorraad ILG. De wijze waarop Provincies regie gaan voeren over de benodigde ruilingen wordt beschreven in artikel 6;
- De Provincies bepalen hoe het Pnb-leningbudget ingezet gaat worden voor de aankoop van grond met een natuurdoel in het kader van deze overeenkomst. Zie verder artikel 6.

Inrichting

Provincies dragen er zorg voor dat terreinbeherende organisaties de terreinen goed ingericht overgedragen krijgen. Dit betekent dat de gebieden zodanig zijn ingericht dat de eindbeheerder de doelen die voor dat gebied democratisch gelegitimeerd zijn vastgesteld, binnen een termijn van 10 jaar na overdracht tegen maatschappelijk aanvaardbare middelen kan realiseren en duurzaam in stand kan houden. De inrichting kan desgewenst plaatsvinden of voltooid worden na overdracht, mits de Provincie Utrecht daartoe een subsidie verstrekt. Deze aanpak is niet mogelijk als Staatsbosbeheer de eindbeheerder wordt. Staatsbosbeheer kan geen inrichtingssubsidie aanvragen en moet garanties hebben dat de inrichting zeker is gesteld.

Beheer

De afgesproken prestatie richt zich erop, dat hectares in zodanig beheer gehouden worden dat overeengekomen natuur/landschapswaarden worden ontwikkeld/bestendig. Daarom valt onder deze prestatie het in beheer houden van het aantal hectares uit reeds lopende overeenkomsten (gelegen in reeds gerealiseerde EHS), het afsluiten van nieuwe overeenkomsten of anderszins het creëren van gunstige beheerscondities (gelegen in de nieuwe EHS) tot aan het totaal aantal hier aangegeven hectares.

De evaluatieresultaten van Programma Beheer zijn in het voorjaar van 2007 bekend.

Robuuste verbindingen

Bij het opheffen van knelpunten robuuste verbindingen gaat het op landelijk niveau om 31 reeds benoemde knelpunten tussen rijksinfrastructuur en robuuste verbindingen voor natuur.

b. Milieukwaliteit EHS en VHR

Naar aanleiding van de Bestuurlijke Werkconferentie van 28 juni 2006 is besloten geen prestatie-afspraken te maken over maatregelenpakketten, zoals in het MJP2 is aangegeven, maar over het te behalen resultaat voor verdroging, gecombineerd met een grove typering van de aanpak voor verzuring en vermessing. De aanpak van de verdroging richt zich op de gebieden van de TOP-lijst en wordt uitgevoerd conform de aanbevelingen en de handreiking van de Task Force Verdroging. De TOP-lijst is de lijst met gebieden en de oppervlakten daarvan waarover Rijk en Provincie Utrecht het eens zijn dat daar de verdrogingsbestrijding prioriteit heeft in de komende ILG-periode en nog enige jaren daarna (tijdshorizon is 2015). Buiten die gebieden investeert het rijk niet in de aanpak van de verdroging.

c. Nationale parken

De bestaande financiële afspraken met de Nationale Parken worden in de ILG-periode 2007-2013 gecontinueerd; de financiële afspraak houdt in dat elk park jaarlijks aanspraak kan maken op een structurele bijdrage (met jaarlijkse loonbijstelling over 80% daarvan) en, voorzover van toepassing, aanspraak kan maken op een eenmalige investeringsbijdrage. Ieder Nationaal park kent een overlegorgaan dat voortschrijdende 3-jarige programma's en jaarplannen opstelt. Deze behoeven de goedkeuring van de Provincie. Met deze Rijksbijdrage kan slechts geschoven worden indien het desbetreffende overlegorgaan ermee instemt.

d. Soortenbescherming

In 2007 wordt de Beleidsstrategie soorten door het Rijk vastgesteld. Tot dat moment blijft het Meerjarenprogramma 2000-2004 gelden. Op basis daarvan stelt de klankbordgroep soortenbeleid

(bestaande uit het Rijk, Provincies, natuurbeschermingsorganisaties en soortenorganisaties) jaarplannen op, die door de Provincie worden uitgevoerd.

e. Westerschelde

De prestatie die voor de Westerschelde is opgenomen is alleen relevant voor de Provincie Zeeland. Hierover is reeds een overeenkomst gesloten [*PM vul in: titel overeenkomst*], waarvan de prestaties en bijdragen in deze bestuursovereenkomst zijn overgenomen.

3.2 Landbouw

Grondgebonden landbouw

Binnen de prestatie voor verbeterde inrichting valt zowel het proces van grondruil (waarbij twee instrumenten ter beschikking staan: kavelruil en wettelijke herverkaveling) als ook een bijdrage aan de inrichtingsmaatregelen. Om ruilprocessen binnen landinrichtingsprojecten vlot te laten verlopen is een zekere voorraad ruilgrond nodig. Het rijk verplicht de provincies om de voorraad ruilgrond op peil te houden tot het niveau dat bij de prestaties voor landbouw is aangegeven. Deze grondvoorraad is bedoeld voor alle operationele doelen binnen het ILG waar verwerving aan de orde is, dus ook voor nieuwe EHS, robuuste verbindingen, natte natuur en recreatie om de stad.

Duurzaam ondernemen

Met de pilots duurzaam ondernemen wordt beoogd de kennis te vergroten over maatregelen die een duurzame productie in land- en tuinbouw bevorderen. Het betreft projecten die zich richten op agrobiodiversiteit en duurzaam bodemgebruik. Een speciaal voor agrobiodiversiteitsprojecten opgesteld kennis- en leertraject dient ter ondersteuning en voor informatie-uitwisseling bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van de pilots. De Provincie ontwikkelt pilots, die door het Rijk moeten worden goedgekeurd. Op basis van de resultaten van de pilots zal het Rijk tijdens de mid-term review een voorstel doen voor aanpassing van de overeenkomst voor wat betreft deze prestatieafspraken.

Glastuinbouw

Het rijksbudget heeft betrekking op de financiering van de collectieve voorzieningen en niet op de totale realisatie van het project (inclusief de investeringen op de tuinbouwkavels). Het rijk financiert maximaal voor 50 % van de kosten tot een maximum per m² planoppervlak.

3.3 Recreatie

Recreatie om de stad

In vijf Provincies (Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg) speelt het operationele doel recreatie om de stad dat bestaat uit het realiseren van grootschalig groen, bufferzones en groene verbindingen. Het reeds bestaande uitvoeringsprogramma is als bijlage 3 aan het MJP2 toegevoegd. Analoog aan hetgeen onder verwerven EHS is beschreven (artikel 3.1), heeft het Rijk voor verwerven van recreatie om de stad zowel geld in het ILG als grondvoorraad (die voor de doelen EHS en RodS zijn verworven maar nog niet zijn doorgeleverd) beschikbaar gesteld. Limburg kent geen RodS, maar wel twee rijksbufferzones.

Landelijke routenetwerken

De landelijke routenetwerken zijn in het MJP2 op kaart aangegeven. In het ILG gaat het om het knelpuntenvrij maken van deze reeds bestaande routes.

Beheer

Naast beheersovereenkomsten voor natuurdoelen is het ook mogelijk overeenkomsten aan te gaan voor recreatiedoelen. Het Rijk wil graag dat deze mogelijkheid beter benut wordt maar vraagt daarbij van de Provincie geen concrete prestatie. Deze komt dan ook niet voor in de voortgangsrapportage over het ILG.

3.4 Landschap

Nationale landschappen

Voor de 20 Nationale landschappen die in de Nota Ruimte zijn aangegeven geldt dat de Provincies ze in het streekplan concreter moeten begrenzen, de kernkwaliteiten moeten uitwerken en uitvoeringsprogramma's moeten maken. Het Rijk toetst vervolgens de onderdelen van deze programma's waarin het ILG-budget ter cofinanciering is opgenomen. De ILG-prestaties die in deze programma's zijn opgenomen zijn in deze bestuursovereenkomst overgenomen en worden aan het eind van de ILG-periode verantwoord.

Stichtingen Landschapsbeheer

De provinciale stichtingen Landschapsbeheer zullen een vaste jaarlijkse bijdrage ontvangen. Daarmee is dit onderdeel van het ILG-budget niet flexibel inzetbaar.

3.5 Bodem

Duurzaam bodemgebruik

Met betrekking tot duurzaam bodemgebruik hebben het Rijk en de Provincies in het Uitvoeringscontract 2005-2006 afspraken gemaakt over het bevorderen van de toegankelijkheid en het gebruik van bodemgegevens bij landelijke en lokale sturing. De Provincies steunen dit beleid door gerichte pilots uit te voeren. Voor periode 2007-2013 gaat het om pilots die gericht zijn op het gebruik en beschikbaar komen van bodeminformatie in landbouwgebieden en in natuurontwikkelingsgebieden. De pilots maken onderdeel uit van het landelijke project BIELLS en moeten voldoen aan het programma van eisen van BIELLS.

Doel van de bodemvisie is het vaststellen van de gewenste bodemkwaliteit in het landelijk gebied, waarbij het gebruik en de kwaliteit van de bodem bij elkaar passen.

Bodemsanering

De Rijksbijdrage voor de aanpak van bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) zal voor wat betreft het landelijk gebied vanaf 2010 (mid-term review) worden toegevoegd aan het ILG-budget. In 2005 zijn deze bijdragen namelijk tot en met 2009 toegekend aan de bevoegde overheden, Provincies en rechtstreekse gemeenten, die hiertoe meerjarenprogramma's Wbb hebben opgesteld en in uitvoering hebben. De afspraken die met betrokken partijen zijn gemaakt voor wat betreft het landelijk gebied vervallen niet met het MJP2. Het Wbb-budget kan overigens in de periode 2007 tot en met 2009, vooruitlopend op de mid-term review, worden ingezet voor een gebiedsgerichte aanpak van de bodemverontreiniging in het landelijk gebied. Prestaties dienen echter op grond van de Wbb te worden geleverd aangezien met de betrokken overheden in dat kader tot en met 2009 afspraken zijn gemaakt.

3.6 Water

Rijk, IPO, VNG en UvW stellen op basis van de in 2006 uitgevoerde evaluatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water vast wat voor de periode 2007 – 2015 met een doorkijk naar 2050 de omvang is van de nader uitgewerkte opgave, de financiële gevolgen en de dekking daarvan alsmede de eventuele consequenties voor de lastendruk. Hierbij dragen het Rijk, IPO, VNG en UvW zorg voor een wijze van bekostiging en financiering die past bij de wateropgave voor het regionale watersysteem.

Rijksdoelen voor het thema "water" kunnen worden meegefinancierd uit het ILG indien sprake is van meekoppeling met andere rijksdoelen, zoals natuur, landbouw en reconstructie zandgebieden (zie NBW, artikel 18-5).

Combineren of koppelen van middelen voor water en andere doelen kan een meerwaarde betekenen voor alle beoogde doelen.

3.7 Reconstructie zandgebieden

De prestatie betreft het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma inclusief de in het pMJP in het kader van de reconstructie benoemde prestaties (de uitvoeringsprogramma's zoals bepaald in artikel 31 van

de Reconstructiewet concentratiegebieden worden door de WILG vervangen door de systematiek van de meerjarenprogramma's).

Artikel 4 Lopende verplichtingen en restanttaakstelling

Lopende verplichtingen

In de periode tot 1 januari 2007 is het rijk financiële verplichtingen aangegaan die nog (gedeeltelijk) tot uitbetaling moeten komen. Een deel van deze lopende verplichtingen is aangegaan via regelingen die opgaan in het ILG. In de ILG periode worden dergelijke verplichtingen voortaan door de provincies aangegaan. Hierbij zou een situatie kunnen ontstaan van een dubbele aansturing van allerlei gebiedsgerichte projecten en processen, doordat het rijk verantwoordelijk is voor de financiële afhandeling van de lopende verplichtingen en de provincies verantwoordelijk zijn voor de nieuwe verplichtingen, terwijl het veelal over dezelfde gebieden gaat. Om dit te voorkomen zijn rijk en provincies overeengekomen dat de lopende verplichtingen worden overgedragen aan de provincies en de regie daarmee volledig bij de provincies ligt.

De overdracht houdt in dat zowel de lusten als de lasten van de lopende verplichtingen voor de provincies zijn. Behalve de zorg voor de betalingen, dragen de provincies ook de zorg voor de overige zaken die voortvloeien uit de verplichtingen, zoals het toezicht op naleving van subsidievoorwaarden. De provincies zullen eventueel financieel / economisch voordeel voortkomend uit de verplichtingen inzetten voor de realisatie van de in deze overeenkomst afgesproken prestaties. Door accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers zijn de verplichtingen geïventariseerd en zijn de mogelijke risico's van de overdracht van de verplichtingen in kaart gebracht. Provincies en rijk hebben afspraken gemaakt om deze risico's te beperken.

De overgedragen verplichtingen hebben alleen betrekking op de lopende, comptabele, verplichtingen, zoals ze zijn opgenomen in de rijksboekhouding. Bestuurlijke verplichtingen die niet hebben geleid tot comptabele verplichtingen maken hier geen deel van uit. Ook de verantwoordelijkheid voor reeds afgesloten verplichtingen wordt niet overgedragen. Wel spreken rijk en provincies dat de situatie per geval wordt bekeken indien zich nieuwe comptabele verplichtingen voordoen, die voortvloeien uit reeds afgesloten verplichtingen.

Restanttaakstelling

Voor een aantal rijksdoelen in het MJP2 zijn taakstellingen en restanttaakstellingen geformuleerd in termen van hectares of kilometers. Een deel van deze taakstellingen is in de afgelopen jaren reeds gerealiseerd. De restanttaakstelling heeft betrekking op hetgeen nog uitgevoerd moet worden. In het rapport "Nulmeting restanttaakstellingen MJP2-doelen in het ILG" van 7 april 2006 zijn de cijfers voor de (restant)taakstellingen onderbouwd. Voor het bepalen van de restanttaakstelling is 1 januari 2005 als ijkdatum gehanteerd.

De cijfers in het rapport Nulmeting zijn gebaseerd op de op dat moment best beschikbare informatie. De restanttaakstellingen zijn ook opgenomen in deze ILG-bestuursovereenkomst 2007-2013. In 2007 zullen deze cijfers worden geactualiseerd op basis van de resultaten van het Uitvoeringscontract 2005-2006 voor, de uitkomsten van het project Nulmeting op kaart en de evaluatie van het programma beheer. In het project Nulmeting op kaart worden GIS-kaarten gemaakt van de werkelijk gerealiseerde oppervlakten natuur en recreatie, hetgeen tot aanpassing van de restanttaakstelling kan leiden. De evaluatie van programma beheer zou kunnen leiden tot een verschuiving tussen beheer en verwerving.

Artikel 5 Financieel beheer

1. De subsidiabiliteit van kostensoorten wordt hierbij bepaald door de vigerende Europese regelgeving. Speciale aandacht is nodig voor kosten die niet worden vergoed, zoals BTW (Vo. 1698/2005: artikel 70 en 71).

2. De Ministerraad van 7 juli 2006 heeft besloten dat de nationale verklaring er komt en dat DR die gaat uitvoeren voor de regelingen van LNV. De nationale verklaring is een jaarlijkse verklaring van de minister van Financiën namens het kabinet over het financiële beheer van de Europese gelden in Nederland. Verklaard wordt dat de uitgaven van EU-gelden zijn besteed in overeenstemming met de

regels en wetgeving van de Europese Commissie. De verklaring omvat een oordeel over zowel het systeem als de rechtmatigheid van de uitgaven die medegefinancierd worden vanuit de structuurfondsen (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), de landbouwfondsen (Europees Landbouwfonds voor Garantie (ELGF), Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en Europees Fonds voor Visserij (EVF), alsmede INTERREG IIIA en LIFE+ (een groepering van elementen uit bestaande programma's waaronder het huidige LIFE-Milieu en LIFE-Natuur, maar ook Forest Focus, URBAN en de ondersteuning voor niet-gouvernementele organisaties).

Voor de periode vanaf 2007 heeft het ministerie van LNV (voor de gebiedsgerichte maatregelen) in overleg met de provincies gekozen voor de systematiek van 'gebundelde betalingen' via het betaalorgaan Dienst Landelijk Gebied. In de systematiek van 'gebundelde betalingen' wordt de Europese bijdrage één op één gekoppeld aan de provinciale of rijksbijdrage in een POP-project. Voor de uitvoering van de ondernemersgerichte maatregelen met Europese cofinanciering wordt gebruik gemaakt van het betaalorgaan Dienst Regelingen. Beide delen worden betrokken bij de nationale verklaring.

Ten aanzien van de declaraties zal de DR dezelfde rol vervullen als bij de structuurfondsen, die eruit bestaat dat DR verantwoordelijk wordt voor de certificering van declaraties aan de Commissie. DR zal dossiers van de beheersautoriteiten beoordelen op volledigheid en op conformiteit met Europese subsidieverordeningen alvorens declaraties aan de Commissie door te geleiden.

Artikel 6 Grondzaken

1. De minister van LNV is op grond van de WAG verantwoordelijk voor het grondprijsbeleid. In het kader van het ILG delegeert hij deze verantwoordelijkheid naar de provincies. De provincies werken dit uit in twee documenten: het Provinciaal meerjarenprogramma 2007-2013 en het handelingskader grondverwerving, dat onderdeel uitmaakt van het Aansturingsprotocol, dat de gezamenlijke provincies hanteren ten aanzien van BBL.

Randvoorwaarden voor het grondprijsbeleid, die in genoemde documenten worden uitgewerkt zijn:

- De provincie werkt zoveel mogelijk marktconform;
- Maximaal 10% van het in het kader van het ILG verworven areaal is verworven (**voorkeur provincies:) via gerechtelijke onteigening / (voorkeur LNV:) op onteigeningsbasis;**
- De provincie gaat terughoudend om met aankoop en sloop van gebouwen;
- Vervreemding van gronden in eigendom van terreinbeherende organisaties die met overheidsmiddelen zijn gesubsidieerd vindt bij hoge uitzondering en na toestemming van provincie (NM en Landschappen) of Rijk (SBB) plaats;
- De provincie bepaalt of een Aankoopstrategieplan (ASP) nodig is. Bij de besluitvorming hierover betreft de provincie ook de verwervingsopgaven van gemeenten en waterschappen die raakvlakken hebben met de realisering van ILG doelen. Gezien artikel 1.8, lid 1 en 2 van de WAG stelt de provincie in ieder geval een ASP op in geval dat niet marktconforme prijzen en de inzet van aanvullende instrumenten verwacht worden.

Ingevolge de Nota Grondbeleid (2001) mag landelijk niet meer dan 10% van de grondverwerving tbv realisatie van rijksdoelen tot stand komen (**voorkeur provincies:) via gerechtelijke onteigening / (voorkeur LNV:) op onteigeningsbasis**, en dat geldt dus ook voor de realisatie van MJP-2 doelen. In eerste instantie geldt dit percentage voor iedere provincie. De praktijk zal zijn dat in provincies met een moeilijke grondmarkt er meer onteigening nodig is dan elders. De provincies kunnen onderling en in overleg met het rijk, een hoger dan wel lager percentage hanteren, zolang het gewogen landelijk gemiddelde maar niet de 10% overstijgt. Het meest voor de hand liggende moment om dit te doen is bij de MTR in 2009.

2. Het Rijk stelt het jaarlijkse budget voor de Pnb-leningen vast, dat buiten het ILG valt. In het kader van deze overeenkomst maken Rijk en Provincie wel afspraken over de programmering van de inzet van dit budget. De provincies dienen daarbij onderling samen te werken om te komen tot enerzijds uitputting van de jaarlijkse budgetten, die niet over de jaargrens heen kunnen worden geschoven, en anderzijds de taakstelling die de Provincie in deze overeenkomst afspreekt. Omdat het totaalbedrag over de ILG-periode niet vooraf wordt vastgelegd en niet aan de individuele provincies wordt toegeedeeld, geldt deze taakstelling als een inspanningsverplichting.

De subsidiebeschikkingen voor het provinciale aandeel in de aankopen van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties en voor het Rijksaandeel via de Pnb-leningen worden samengevoegd. Provincies, Rijk en particuliere natuurbeschermingsorganisaties werken in 2006 hiertoe gezamenlijk een procedure uit.

3. De provincie krijgt volledige zeggenschap over de BBL-eigendommen die het rijk via de ILG-overeenkomst ter beschikking stelt. Dit zijn de gronden die zijn toegerekend aan Nieuwe natuur (excl. Natte natuur), Recreatie om de Stad en landmetershectaren. Deze eigendommen blijven eigendom van BBL en de opbrengsten en risico's ervan zijn dan ook voor BBL. Op kaart (en in bijbehorend GIS-bestand) is aangegeven welke eigendommen dit betreft. Deze kaart kent de volgende legenda:
ILG doelen: groen, donkergroen: liggende binnen de begrenzing; lichtgroen: ruilgrond liggende buiten de begrenzing inclusief landmetershectaren;

Verkooptaakstelling: oranje, verkooptaakstelling RodS, overtollige landmetershectaren, vervallen doel(N.B. Als voortzetting van de bestaande praktijk worden gronden met een verkooptaakstelling ingezet voor ILG-doelen ten laste van die budgetten)

Rest: rood, gronden verworven in opdracht van derden en voor rijksdoelen niet zijnde ILG (zoals NURG).

De wijze waarop de provincies deze zeggenschap uitwerken wordt geregeld in het aansturingsprotocol dat zij opstellen jegens DLG/BBL. Daarin wordt voorzien in een handelingskader (per provincie). Het Rijk is verantwoordelijk voor realiseren verkooptaakstellingen en houdt de beschikking over de opbrengsten daarvan. Het Rijk regelt dit op zijn beurt in zijn aansturingsprotocol jegens DLG/BBL.

N.B. Als voortzetting van de bestaande praktijk kunnen gronden met een verkooptaakstelling ingezet worden voor MJP-doelen ten laste van de budgetten voor die doelen.

4. BBL heeft naast de onder 3 genoemde eigendommen ook andere eigendommen die met LNV-geld zijn verworven. Hierop rust deels een verkooptaakstelling, deels zijn deze verworven voor doelen die buiten het ILG vallen. In dit lid spreken Rijk en provincies af dat alle BBL-eigendommen, voor zover verworven met LNV-gelden, beschikbaar zijn voor andere doelen. Hiermee kunnen provincies de BBL-gronden inzetten voor gebiedsontwikkeling. De provincie heeft daarbij eerste recht van koop op deze eigendommen voor zover deze gronden niet meer nodig zijn voor de doelen in het kader waarvan ze zijn verworven. Als er geen verkooptaakstelling op de gronden ligt, moet de provincie er voor zorgen dat er een gelijkwaardig areaal wordt verworven. Dit betekent dat de provincie ofwel zelf vervangende grond koopt en deze uitruilt met BBL dan wel de desbetreffende gronden van BBL koopt, waarna BBL vervangende grond kan kopen. Ook indien gronden met ILG-middelen zijn verworven, zorgen de provincies voor gelijkwaardige vervangende gronden. Gelijkwaardig wil zeggen dat de doelrealisatie van het desbetreffende doel niet wordt geschaad.

5. Indien BBL-eigendommen worden ingezet als bedoeld onder lid 4, worden deze gewaardeerd op basis van de actuele marktwaarde. De provincies nemen deze gronden over tegen actuele marktwaarde van BBL over. De eventueel hiermee gegenereerde opbrengsten (verschil actuele marktwaarde en historische kostprijs) worden ingezet voor ILG-doelen. De opbrengsten van landmetershectaren gaan naar het Rijk (zie toelichting bij lid 7 en 8).

In de reconstructieprovincies gelden de afspraken van Brakkenstein (2000), waarin is afgesproken dat BBL-gronden tegen historische kostprijs beschikbaar zijn voor Ruimte voor Ruimte. Voor zover dit nog relevant is zullen de desbetreffende provincies een uitzondering op dit onderdeel in de overeenkomst moeten opnemen.

6. Wanneer provincies op eigen titel participeren betekent dat, dat het risico op het niet behalen van de ILG-doelstellingen niet afgewenteld kan worden op ILG-budgetten. Wanneer er sprake is van participatie in ontwikkelingsprojecten door BBL en er sprake is van risico's die direct of indirect afgewenteld kunnen worden op ILG budgetten gelden de vigerende Rijkskaders te weten het (hernieuwde) beleidskader anticiperend handelen in vastgoed en het deelnemingen beleid. Een definitief hernieuwd beleidskader is afhankelijk van de besluitvorming binnen het Rijk. Overigens is het niet de bedoeling om voor het ontwikkelingsgericht werken door de provincies BBL zelf een beroep te laten doen op tijdelijke financiering vanuit Financiën zoals ook beschreven staat in dit beleidskader.

7. Met dit lid wordt geregeld dat er voldoende landmetershectaren beschikbaar zijn voor de uitvoering van landinrichtingsprojecten. In de regel worden deze uiteindelijk deels ingezet voor realisatie van

beleidsdoelen (EHS, landinrichtingsplan, etc, ten laste van het desbetreffende budget), deels verkocht (via plan van toedeling, overbedeling). De landmetershectaren fungeren als een landelijke grondbank, die wordt ingezet naar gelang de behoefte in een provincie. Het Rijk zorgt voor de verkoop van overtollige landmetershectaren, die oranje op de kaart worden ingetekend. LNV geeft BBL de opdracht deze hectares te verkopen. De opbrengsten vloeien naar het rijk, dat vervolgens de verkoopopbrengsten realloceert. De provincies zorgen zelf voor aanvulling van dat deel van de landmetershectaren waarvoor ILG-budget ter beschikking is gesteld.

8. Ook na 1 januari 2007 verwerft BBL gronden met het ILG-budget die niet meteen worden doorgeleverd aan de eindbeheerder. [Deze gronden behoren in principe de desbetreffende provincie toe omdat zij zijn verworven met geld dat afkomstig is van de provinciale begroting.] Deze gronden worden op naam van BBL bij het kadaster ingeschreven, waarbij de provincies de volledige zeggenschap over deze gronden hebben. Dit houdt het volgende in:

- De provincie geeft DLG-BBL opdracht tot aankoop, beheer verkoop, ruil en overdracht van deze gronden;
- BBL activeert deze gronden op zijn balans;
- Provincie Utrecht heeft op BBL een vordering ter grootte van de aankoopkosten van deze gronden;
- Het Rijk past minderopbrengsten niet bij en roomt meeropbrengsten niet af;
- BBL beheert deze gronden.

(Rijk en provincies bezien nog de volgende alinea:) De opbrengsten en kosten van het beheer vormen onderdeel van de meer- of minderopbrengsten. Provincies, Rijk en BBL bezien of het saldo van deze opbrengsten aan de provincie moet worden overgedragen of niet, waarbij een afweging plaats vindt met de hiermee gepaard gaande administratieve lasten.

Artikel 7 Evaluatie, monitoring en verantwoording

De WILG geeft voorschriften voor de ILG-rapportages die de Provincie Utrecht moet leveren: de jaarlijkse rapportages (artikel 12, eerste lid), de rapportage over het voorlaatste jaar (artikel 12, tweede lid) en het eindverslag (artikel 12, derde lid).

7.1 Evaluatie van de normkosten

In het Uitvoeringscontract 2005-2006 zijn het Rijk en de Provincies voor het eerst gaan werken met normkosten. Omdat de hoogte van de Rijksbijdragen deels gekoppeld is aan de hoogten van de normkosten is het voor beide partijen belangrijk om een stelsel van normkosten te ontwikkelen dat gebaseerd is op goede berekeningen en de instemming heeft van beide partijen. Gebleken is dat de periode 2005-2006 erg kort is om een goed stelsel te ontwikkelen. Daarom is er voor gekozen om nog in 2007 te kijken of de bedragen waarmee gewerkt wordt reëel zijn.

Tijdens een bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de Provincies is overeengekomen om bij het opstellen van de bestuursovereenkomst de in het MJP2 vermelde normkosten te hanteren. Het Rijk zal in samenwerking met alle Provincies eind 2007 de normbijdragen en de daar achter liggende normkosten waarop de rijksbijdragen in deze overeenkomst gebaseerd zijn evalueren, waarna de Minister van LNV zo nodig uiterlijk in 2008 de normkosten aanpast. Op dat moment worden desgewenst tevens aangepaste bestuurlijke afspraken gemaakt, die uiterlijk bij de mid-term review met terugwerkende kracht worden verwerkt in de overeenkomst.

7.2 Voortgangsrapportages, mid-term review en eindverantwoording

Basis voor alle rapportages zijn het protocol, de modellen en het accountantsprotocol zoals opgenomen in de bijlagen 2a, 2b, 2c en 4 bij deze overeenkomst. Via modellen wordt jaarlijks gerapporteerd over de afgesproken prestaties (zowel in uitvoering als gerealiseerd) en financiële bijdragen (zowel verplicht als besteed) in het betreffende jaar en cumulatief vanaf 2007. Afhankelijk van de afspraken die de Provincie Utrecht maakt met de DLG en DR zijn er ook bij het Rijk gegevens verzameld die nodig zijn voor deze rapportages. Het Rijk levert deze aan; de Provincie is verantwoordelijk voor het al dan niet openbaar zijn van de gegevens.

De jaarlijkse provinciale voortgangsrapportages zijn ter informatie bedoeld voor het Rijk. Het is aan de Provincie om te bezien of deze rapportages tevens worden gebruikt om andere partijen, zowel binnen

als buiten de Provincie, te informeren over de uitvoering van het ILG. Voor sommige prestaties vraagt het als bijlage 2b bijgevoegde model een gedetailleerdere rapportage dan in deze overeenkomst is afgesproken. Dit staat dan in de tabellen van het MJP2 als vereiste aangegeven. Bij de invulling van de voortgangsinformatie over bodemsanering kan door de Provincie gebruik worden gemaakt van de gegevens uit het programma GLOBIS (Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatie Systeem), dat door de Provincie zelf beheerd wordt en gevoed met informatie.

De gegevens over grondprijzen gebruikt het ministerie van LNV als bouwsteen voor het overleg met het Ministerie van Financiën over de LNV-begroting en de eventuele bepaling van de grondprijscompensatie.

7.3 Vaststelling van het Investeringsbudget

De eindverantwoording bestaat uit dezelfde rapportages die ook gemaakt worden voor de mid-term review. Op basis van al deze informatie stelt de Minister op verzoek van de Provincie tenslotte definitief het ILG-budget 2007-2013 voor de Provincie Utrecht vast, waarbij 3 varianten denkbaar zijn.

- Als de overeengekomen prestaties zijn geleverd binnen het beschikbare Rijksbudget, zal het ILG-budget worden vastgesteld op basis van het bedrag dat is genoemd in de beschikking. De Provincie Utrecht mag het eventueel niet benutte budget dan besteden aan resterende ILG-doelen.
- Als de prestaties deels niet geleverd zijn, hetgeen zich in de praktijk vaak zal voordoen omdat flexibel wordt ingespeeld op kansen en wijzigende omstandigheden, en het Rijksbudget is uitgeput worden de resterende prestaties verwerkt in de bestuursovereenkomst voor de tweede ILG-periode. Een aanvullende Rijksbijdrage of terugvordering is dan niet aan de orde. Indien de Provincie Utrecht het afgesproken rijksbudget ontoereikend acht en daarvoor oorzaken kan aanvoeren die buiten haar invloedssfeer liggen, zullen het Rijk en de Provincie Utrecht nader overleg voeren.
- Als geen van de prestaties volledig zijn geleverd en het Rijksbudget is niet geheel aangesproken, kan op basis van de provinciale verantwoording worden besloten tot overheveling van de prestaties naar een volgende ILG-periode zonder aanvullende Rijksfinanciering. Indien het niet mogelijk is om de prestaties alsnog te leveren, wordt het Rijksbudget proportioneel en met wettelijke rente teruggevorderd. Dit geldt in principe ook als het Rijksbudget meer dan proportioneel is aangesproken. Aanvullend hierop geldt dat het Rijk en de Provincie Utrecht overleg voeren indien de Provincie het afgesproken Rijksbudget ontoereikend acht en daarvoor oorzaken kan aanvoeren die buiten haar invloedssfeer liggen.

Conform artikel 204 van de Provinciewet zenden Gedeputeerde Staten de vastgestelde rekening en het jaarverslag vergezeld van de overige in artikel 201 bedoelde stukken (accountantsverklaring c.a.) binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Om de ILG-doelen te realiseren, zullen de Provincies jaarlijks kosten moeten maken voor verwerving, inrichting en beheer van grond en voor het subsidiëren van eindbegunstigden. Hoe het lastenpatroon eruit ziet wordt sterk bepaald door de manier waarop de Provincies de ILG-doelen denken te realiseren. De jaarlijks verantwoorde lasten zijn een weergave van de prestaties die de Provincies hebben geleverd. In geld zijn deze in beginsel gelijk aan de lasten. In technische zin betekent dit dat jaarlijks tegenover de lasten een zelfde bedrag als baat wordt genomen, met als tegenboeking op de balans "met voorschot te verrekenen prestaties ILG". Deze post wordt gerelateerd aan het ontvangen voorschot, om in combinatie met de kwantitatieve PEIL-informatie jaarlijks de voortgang te kunnen bewaken.

7.4 Effectmonitoring

De effectmonitoring vormt een referentiekader voor de beoordeling van de geleverde prestaties die gerapporteerd worden door de Provincie. Het gaat hier om een lange termijn proces dat ook relevant is voor volgende ILG-perioden. De Provincie Utrecht levert hiervoor gegevens aan conform het protocol zoals opgenomen in bijlage 3.

Artikel 8 Uitvoering door Rijksoverheidsdiensten

1. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) en het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) hebben in het kader van deze bestuursovereenkomst als taken het verwerven, vervreemden en beheren van gronden, het verzorgen van sturings- en verantwoordingsinformatie, het uitvoeren van de wettelijke herverkavelingen en het verrichten van handelingen in de hoedanigheid van DLG als betaalorgaan POP2 (zie art. 5, lid 1).

Daarnaast kunnen de provincies DLG/BBL taken laten uitvoeren op het vlak van planvorming, planuitvoering, procesmanagement, subsidieregelingen, gebiedsmakelaar, ontwikkelingsgericht werken en GIS.

DR voert op basis van deze overeenkomst voor de Provincie Utrecht taken uit ter uitvoering van de provinciale SAN en SN, zoals: adviseren over uitvoeringsaspecten, inregelen van regelingswijzigingen, informeren van de doelgroep, inwinnen en registreren aanvragen, beoordelen (incl. fysiek controleren) van de aanvraag, beslissen namens GS, effectueren van de beslissing, (voorbereiden van) bezwaar en beroep, het verzorgen van sturings en verantwoordingsinformatie. DR voert deze taken EU-conform uit.

DR is aangewezen als EU-betalorgaan voor in ieder geval de eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en voert uit dien hoofde alle noodzakelijke werkzaamheden uit. DR draagt zorg voor de vanuit de EU vereiste controles waartoe ondermeer behoren GBCS, cross compliance/GLB, en de comptabiliteitstoets. DR verzorgt tevens de nationale verklaring van de besteding van de EU-uitgaven (zie art. 5, lid 1 en 2).

Buiten de vastgelegde capaciteit kan de Provincie Utrecht in overleg treden over de inhuur van extra capaciteit van DLG of DR.

2. Overleg tussen Rijk en Provincies over aanpassing van de bestuursovereenkomst kan nodig zijn als gevolg van tariefswijzigingen, beleidswijzigingen, kabinetsbesluiten, amendementen op de LNV/Rijksbegroting, moties van de Tweede Kamer of gewijzigde Europese voorschriften. Dit kan leiden tot aanpassingen van het ILG-programmabudget, prestaties of de capaciteit van DLG.

Er kunnen zich grofweg de volgende situaties voordoen die een wijziging in de beschikbaar gestelde DLG-capaciteit tot gevolg kunnen hebben:

- er wordt extra programmabudget/prestatie toegevoegd aan het ILG met consequenties voor de uitvoering door DLG.
- er wordt verminderd op het programmabudget/prestatie in het ILG met consequenties voor de uitvoering door DLG
- de kostprijzen/tarief van DLG stijgen ten opzichte van de gehanteerde kostprijs/tarief
- de kostprijzen/tarief van DLG dalen ten opzichte van de gehanteerde kostprijs/tarief
- er wordt een bezuiniging op de apparaatsbudgetten van agentschappen doorgevoerd (deze behoort normaliter haar vertaling te krijgen via tarief en/of opdracht)
- de EU of de accountantdienst dwingt tot verandering van werkwijze door tussentijdse introductie van nieuwe voorschriften of door een andere interpretatie. In het verleden heeft dit tot onontkoombare kostenverhogingen geleid in de uitvoering.
- het volume van de uitvoering van het programma voor natuurbeheer wijzigt (meer of minder aanvragen dan begroot) of er wordt besloten tot tussentijdse openstelling

Als het Rijk en de Provincie Utrecht in een van deze situaties overeenstemming hebben bereikt over eventuele aanpassingen van de overeenkomst (inclusief de daarbij behorende uitvoeringscapaciteit in uren, treedt de Provincie Utrecht in overleg met DLG over wijziging van het opdrachtenpakket.

6. Staatsbosbeheer (SBB) is een van de beheersorganisaties van natuur- en recreatiegebieden. Het Rijk houdt de verantwoordelijkheid voor de financiering van het (reguliere en basale) beheer van de rijksnatuurgebieden. Voor alle andere onderwerpen, die te maken hebben met natuurbeheer, -behoud en -ontwikkeling komt SBB in dezelfde positie als andere beheerders van natuurgebieden.

De Provincies voeren de regie over de uitvoering van het natuur- en recreatiebeleid en overleggen hierover met de beheersorganisaties, waaronder SBB.

Als het om Staatsbosbeheer gaat is het rijk met de afspraken in het ILG niet langer verantwoordelijk voor alle aspecten van de uitvoering van natuur, bos, landschap en recreatiebeleid. Uitgangspunt is dat SBB voor een aantal taken betaald wordt door het Rijk en voor een aantal taken door de

Provincies. De provincies wordt daarom gevraagd bij verwerving, inrichting natuurgebieden, soortenbeleid (Meerjarenprogramma Soorten), omgevingsbeleid (terreincondities) en bodemverontreiniging ook SBB te betrekken.

Artikel 9 Bijlagen

Alle partijen zijn gebaat bij grote duidelijkheid over wat er nu is afgesproken. Niet alleen omdat de bestuursovereenkomst zo'n lange looptijd heeft en zoveel onderwerpen bevat, maar ook vanwege de nieuwe rolverdeling en sturingswijze die met ingang van 1 januari 2007 wordt geëffectueerd. Om de tekst van de overeenkomst niet nodeloos te belasten zijn veel van de benodigde uitwerkingen opgenomen in de vorm van bijlagen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en uitvoeringsperiode

1. T.a.v. de duur van de overeenkomst dient te worden opgemerkt dat de uitvoeringsperiode eindigt op 31 december 2013, hetgeen betekent dat de afgesproken prestaties dan gerealiseerd moeten zijn. De eindverantwoording en vaststelling van het budget vinden echter plaats na 31 december 2013.
2. Bij wijzigingen van de overeenkomst zoals genoemd in 10.2 dienen in ieder geval ook de eventuele gevolgen voor de in de overeenkomst genoemde momenten als eindverantwoording en vaststelling van het budget betrokken te worden.
3. Voor het geval zich onvoorziene omstandigheden voordoen is ervoor gekozen dat partijen in overleg treden, in plaats van het opnemen van een geschillenregeling in deze overeenkomst.