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CLUSTEROVEREENKOMST ZEIST 1II
DEELOVEREENKOMST KAMP VAN ZEIST

Partijen:

1. De provincie Utrecht als rechtspersoon, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer mr. J.H. Ekkers, gedeputeerde, hierna te noemen: de provincie.

2. De gemeente Zeist als rechtspersoon, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer C.M.W. Berkhout, wethouder, hierna te noemen: de gemeente Zeist.

3. De gemeente Soest als rechtspersoon, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer T. Middelkoop, wethouder, hierna te noemen: de gemeente Soest,

4, De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister
van Financién, mede handelend namens de minister van Defensie en de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

5. De Stichting Het Utrechts Landschap, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

haar voorzitter Jhr. L. de Geer, hierna te noemen: Het Utrechts Landschap.

Gezamenlijk te noemen: partijen;

Overwegingen:

1,

De gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest, Zeist, de provincie Utrecht, de
Kamer van Koophandel Utrecht, de Stichting Het Utrechts Landschap, de Stichting
Reinaerde, de Stichting Abrona, de Stichting Altrecht, de minister van Defensie, de
minister van Financién, de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en de besloten vennootschap Railinfrabeheer B.V., hebben
op 29 juni 2004 de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug ondertekend. Doel van
deze Raamovereenkomst is door middel van samenwerking tussen publieke en
private partners te komen tot realisering van groene en rode projecten binnen het
project Hart van de Heuvelrug en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het Hart van
de Heuvelrug te verbeteren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van
een robuuste hoofdstructuur door middel van ontsnippering en door middel van
realisatie van groene corridors ten westen en ten oosten van Soesterberg en van de
groene corridor Bosch en Duin.

Partijen hebben met deze Raamovereenkomst de randvoorwaarden vastgelegd die
gelden voor de uitvoering van het project Hart van de Heuvelrug (de beoogde
ruimtelijke kwaliteitsverbetering, het beginsel van de rood-groenbalans, financiéle
verevening tussen de projecten en de daarvoor geldende uniforme rekenregels), de
clustergewijze uitvoering van de projecten (de wijze waarop een clusterovereenkomst
tot stand komt), de specifieke toepassing van het compensatiebeginsel en de
voorgenomen toepassing van de specifieke uitwerkingsregeling in het streekplan
(inclusief de planologische uitwerking daarvan).

Partijen geven met de voorliggende clusterovereenkomst nadere uitwerking aan hun
verplichtingen uit de Raamovereenkomst. De verplichtingen van de individuele
partijen zijn vastgelegd in hoofdstuk IV. De overige hoofdstukken hebben betrekking
op de uitvoeringsorganisatie, de projecten, financiering en risicoverdeling, alsmede de
slotbepalingen.

De clusterovereenkomst Zeist II bestaat uit deelovereenkomst Kamp van Zeist
(realisatie natuur en detentiecentrum) en deelovereenkomst Den Dolder/ Vierde
Kwadrant (realisatie van woningbouw en zorg).

Ten behoeve van de sturing op projecten binnen het programma Hart van de
Heuvelrug zijn er reeds twee stuurgroepen in het leven geroepen. De eerste
stuurgroep is ingesteld naar aanleiding van de op 30 mei 2005 gesloten
clusterovereenkomst Zeist Zorgpilot. In deze stuurgroep participeren de
ondertekenaars van de Clusterovereenkomst Zeist Zorgpilot, zijnde de provincie, de
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gemeente Zeist, de Stichting Reinaerde, de Stichting Altrecht, de Stichting Abrona,
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het zorgkantoor Utrecht. De
tweede stuurgroep is ingesteld naar aanleiding van de op 20 juni 2005 gesloten
clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug Soest 1. In deze stuurgroep participeren
de provincie, de gemeente Zeist en de gemeente Soest. Om tot een efficiénte
vergaderstructuur te komen, worden nieuwe clustercontracten voor de aansturing
ondergebracht bij één van deze twee stuurgroepen. De aansturing van clustercontract
Zeist II is vanwege de te realiseren zorgopgave ondergebracht bij de eerstgenoemde
stuurgroep. Conform artikel 5 lid 4 van beide deelovereenkomsten van dit
clustercontract, zijn binnen deze stuurgroep uitsluitend de partijen die het
clustercontract Zeist II getekend hebben verantwoordelijk voor de sturing op dit
clustercontract. Het Utrechts Landschap, de gemeente Soest en het Rijk zijn in de
gelegenheid tot de stuurgroep toe te treden, indien de clusterovereenkomst Zeist 11
besproken wordt.

Gelet op het bepaalde in artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet en artikel
158, eerste lid, onder e, van de Provinciewet, alsmede de artikelen 11 en 12 van de
Raamovereenkomst;

Komen als volgt overeen:

5

Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden,
Soest, Zeist, de ministeries van Defensie, Financién (Domeinen), LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit),

| |
Wy |, | | | Verkeer & Waterstaat (Rijkswaterstaat Utrecht), VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer),
m i Het Utrechts Landschap, Kamer van Koophandel Utrecht, Prorail en de zorginstellingen Abrona, Altrecht en Reinaerde.

o



HOOFDSTUK I ALGEMEEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.

10.

11.

12,

13

14,

15.

16.

17.

18,

Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug: de op 29 juni 2004 door zeventien
partijen gesloten overeenkomst waarmee beoogd wordt tot realisering te komen van
groene en rode projecten binnen het Programma Hart van de Heuvelrug.
Overeenkomst: de voorliggende clusterovereenkomst als bedoeld in artikel 12 van de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

Programma Hart van de Heuvelrug: het project als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van
de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

Cluster: een pakket groene en rode projecten die binnen één grondexploitatie worden
betrokken en die leiden tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

Streekplan: het door provinciale staten van Utrecht op 13 december 2004
vastgestelde Streekplan 2005-2015.

Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug: het overleg met de bestuurlijke
vertegenwoordigers van de partijen als bedoeld in artikel 9 van de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

Groen project: ontwikkeling die leidt tot bestemmingswijziging naar natuur en bos
dan wel tot het opheffen van ecologische barriéres binnen het Programma Hart van
de Heuvelrug, die voldoet aan de gewenste ruimtelijke kwaliteitsverbetering, hier de
realisatie van 29 ha natuur op Kamp van Zeist.

Rood project: ontwikkeling van woningen, kantoor- of bedrijfsruimten en andere niet-
groene functies buiten de rode bebouwingscontouren als aangegeven in het streek-
plan binnen het Programma Hart van de Heuvelrug, die voldoet aan de gewenste
ruimtelijke kwaliteitsverbetering, hier het detentiecentrum.

Kamp van Zeist: 41 hectare, kadastraal gelegen SOEOE 5407, 5408, 5409/ ZEIOOC
1262, 1270, 1271, 1273, 1281, 1280.

Project Den Dolder/ Vierde Kwadrant, zie artikel 8 lid 2, Deelovereenkomst Dolder/
Vierde Kwadrant, verder genoemd, “het project Vierde Kwadrant”.

Ruimtelijke kwaliteitsverbetering: de gewenste ruimtelijke ontwikkeling als
omschreven in Bijlage 1 bij de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.
Stuurgroep: de stuurgroep als bedoeld in artikel 5.

. Projectgroep: de projectgroep als bedoeld in artikel 6.

Programmabureau Hart van de Heuvelrug: het door gedeputeerde staten van Utrecht
ingestelde programmabureau dat verantwoordelijk is voor het faciliteren en
cobrdineren van het Programma Hart van de Heuvelrug als beschreven in artikel 1,
vierde lid, van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

Beheercommissie Fonds: de commissie als bedoeld in artikel 10 van de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

Rekenregels: de rekenregels als bedoeld in artikel 7 van de Raamovereenkomst Hart
van de Heuvelrug en de uitwerking hiervan in Bijlage 3 van deze Raamovereenkomst,
Nota van uitgangspunten: Vereveningsconcept Hart van de Heuvelrug, nadere
uitwerking van de in lid 16 genoemde rekenregels, zie bijlage 2 bij deelovereenkomst
Den Dolder/ Vierde kwadrant.

Voorcalculatie: berekening van de geschatte kosten en baten voordat het project is
uitgevoerd, zie bijlage II.

ARTIKEL 2 DOEL VAN DE OVEREENKOMST

1.

De provincie en de gemeenten Zeist en Soest beogen binnen het cluster Kamp van
Zeist te komen tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering als bedoeld in artikel 1, elfde
lid. Daartoe worden afspraken door partijen gemaakt die erop gericht zijn om binnen
de kaders van het Programma Hart van de Heuvelrug rode en groene ontwikkelingen
binnen het cluster Kamp van Zeist - dat gelegen is op het grondgebied van de
gemeenten Zeist en Soest - mogelijk te maken.

. Met de realisering van dit cluster worden kwaliteitsverbeteringen beoogd van onder

meer.
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= natuur, door aanleg van bos, heide en stuifzand;

= de huisvesting van het detentiecentrum;

= cultuurhistorie, door opname van verwijzingen naar de geschiedenis in de nieuwe
inrichting van Kamp van Zeist.

ARTIKEL 3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN

1. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, in de mate waarin zulks in
de gegeven omstandigheden in redelijkheid gevergd zal kunnen worden, al datgene
te doen respectievelijk na te laten, hetgeen hun samenwerking als voorzien in de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug, zal kunnen bevorderen respectievelijk
belemmeren.

2. Partijen verplichten zich over en weer om elkaar te informeren over alle activiteiten
en ontwikkelingen in het Hart van de Heuvelrug die van belang zijn voor het cluster
Zeist II, Kamp van Zeist — Den Dolder/Vierde Kwadrant.

3. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, indien door enige oorzaak
hun samenwerking mocht worden vertraagd of verhinderd, of de dreiging daartoe
aanwezig is, onverwijld met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk alsnog
aan de bedoeling van deze clusterovereenkomst te voldoen.
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HOOFDSTUK II UITVOERINGSORGANISATIE

ARTIKEL 4 UITVOERING GROEN PROJECT

1. De uitvoeringsorganisatie van het in artikel 8 lid 2 omschreven groene project bestaat
uit twee fasen.

2. Tot het tijdstip waarop partijen een Overeenkomst voor Inrichting en Beheer, inclusief
grondexploitatie hebben gesloten als bedoeld in artikel 8 lid 4 is de op grond van
artikel 5 ingestelde stuurgroep verantwoordelijk voor de uitvoering van het groene
project.

3. Na ondertekening van de in het tweede lid genoemde overeenkomst vindt uitvoering
van het in artikel 8 lid 2 bedoelde project plaats voor risico van Het Utrechts
Landschap. De stuurgroep heeft vanaf dit moment uitsluitend een monitorende
functie.

ARTIKEL 5 DE STUURGROEP

1. Er is een stuurgroep waarin een vertegenwoordiger zitting heeft van iedere partij die
op 30 mei 2005 de clusterovereenkomst Zeist Zorgpilot heeft ondertekend.

2. De stuurgroep wijst uit haar midden de voorzitter aan. Het secretariaat ten behoeve
van de stuurgroep zal door de provincie worden verzorgd.

3. De stuurgroep stelt een vertegenwoordiger van Het Utrechts Landschap, de Staat der
Nederlanden en de gemeente Soest in de gelegenheid tot haar toe te treden indien het
project als omschreven in artikel 8, eerste en tweede lid, op de agenda staat.

4. Binnen de stuurgroep ligt de verantwoordelijkheid voor de in artikel 8 lid 1 en 2 ge-
noemde projecten uitsluitend bij partijen die deze clusterovereenkomst hebben
gesloten.

5. De stuurgroep is belast met de volgende taken:

a. de aansturing van het project als bedoeld in artikel 8, tweede lid, tot het tijdstip
genoemd in artikel 4, tweede lid;

b. de monitoring van het project als bedoeld in artikel 8, eerste lid 1 en het project
als bedoeld in artikel 8, tweede lid, vanaf het tijdstip genoemd in artikel 4, derde
lid. Hierbij wordt onder monitoren verstaan “het voortdurend bezien of de
uitvoering van de in artikel 8, eerste en tweede lid, genoemde projecten verloopt
overeenkomstig de afspraken in deze deelovereenkomst.

¢c. het tijdig verzoeken aan de Beheercommissie Fonds als bedoeld in artikel 19
(hierna: de Beheercommissie) om de financiéle middelen beschikbaar te stellen
die nodig zijn voor de realisering van het groene project als bedoeld in artikel 8,
tweede lid (hierna: het groene project);

d. het beheer van de financiéle middelen als bedoeld onder ¢ nadat deze door de
Beheercommissie beschikbaar zijn gesteld;

e. het toekennen van de financiéle middelen als bedoeld onder c aan het groene
project nadat deze door de Beheercommissie beschikbaar zijn gesteld;

f. het bij de Beheercommissie indienen van een verzoek om voorfinanciering van het
groene project als bedoeld in artikel 20.

g. het doen van voorstellen aan de provincie en de gemeente Zeist wanneer
redelijkerwijs te verwachten is dat een beroep moet worden gedaan op het
bepaalde in artikel 22 inzake de risicoverdeling;

h. het doen van voorstellen aan de provincie over de aanwijzing van een
compenserend rood project als bedoeld in artikel 22, zevende lid;

i. de stuurgroep stelt de gemeenten Amersfoort, De Bilt en Leusden in de
gelegenheid tot haar toe te treden wanneer een voorstel moet worden gedaan
over de aanwijzing van een compenserend rood project, als bedoeld onder h.

j. het nemen van besluiten:

(1°) bij mogelijke termijnoverschrijding bij de voortgang van een project;
(2%) bij mogelijke financiéle overschotten of tekorten op een project;
(3°) over rapportages als bedoeld in artikel 6, derde lid, onder c;
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(4%) over de goedkeuring van het Overeenkomst voor Inrichting en Beheer als
bedoeld in artikel 8, vierde lid.
(5%) ingeval van een mededeling als bedoeld in artikel 6, zevende lid;
(6°) in onvoorziene gevallen.
6. Wanneer de leden van de stuurgroep geen overeenstemming met elkaar kunnen
bereiken doen zij hiervan mededeling aan de partij die zij vertegenwoordigen. Deze
partijen treden met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 6 DE PROJECTGROEP

1. Ter uitvoering van het groene project als bedoeld in artikel 8 lid 2, stellen partijen
onder voorzitterschap van Het Utrechts Landschap een projectgroep in en benoemen
hierin ieder één of meerdere medewerkers uit hun organisatie die gerechtigd of
gemandateerd zijn in de projectgroep namens hun organisatie de noodzakelijke
beslissingen te nemen. In de eerste vergadering van de projectgroep zal de omvang
van het mandaat van de individuele projectgroepleden worden vastgelegd.

2. De facilitering van de projectgroep berust bij het Programmabureau Hart van de
Heuvelrug.

3. De projectgroep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle noodzakelijke
werkzaamheden om te komen tot de in artikel 8, vierde lid, genoemde Overeenkomst
voor Inrichting en Beheer. Deze werkzaamheden omvatten in ieder geval:

a. het opstellen van een plan voor inrichting en beheer, inclusief grondexploitatie;

b. het bewaken van de voortgang;

c. het tijdig informeren van- en rapporteren aan de stuurgroep;

d. het voorbereiden van door de stuurgroep te nemen besluiten;

e. het voorbereiden van voorstellen die door de stuurgroep aan partijen zullen
worden gedaan;

f. het in overleg met de Rijksgebouwendienst opstellen van een communicatieplan
waarin wordt aangegeven op welke wijze gecommuniceerd wordt over de
herontwikkeling van Kamp van Zeist.

4. De projectgroep kan ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden
werkgroepen in het leven roepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen in deze
werkgroep andere partijen participeren, mits de stuurgroep vooraf toestemming heeft
verleend.

5. Bij het vaststellen van de taakverdeling binnen de projectgroep of aanvullende
werkverbanden worden afspraken gemaakt over de verdeling van kosten.

6. De projectgroep stelt het Programmabureau Hart van de Heuvelrug in kennis van haar
rapportages en voorstellen aan de stuurgroep.

7. Wanneer de leden van de projectgroep geen overeenstemming met elkaar kunnen be-
reiken wordt hiervan mededeling gedaan aan de stuurgroep.

8. Na het sluiten door de daarbij betrokken partijen van de in artikel 8, vierde lid,
bedoelde Overeenkomst voor Inrichting en Beheer wordt de projectgroep opgeheven.
De verdere uitvoering van het in artikel 8 lid 2 bedoelde project vindt na deze
opheffing plaats onder verantwoordelijkheid en voor risico van Het Utrechts
Landschap.

ARTIKEL 7 TREKKER VAN DE PROJECTEN

1. De minister van VROM (Rijksgebouwendienst), is trekker van het rode project als
bedoeld in artikel 8, eerste lid.

2. Het Utrechts Landschap is trekker van het groene project als bedoeld in artikel 8,
tweede lid.

3. In hoofdstuk IV zijn de bijzondere verplichtingen en bevoegdheden van de in het
eerste en tweede lid genoemde partijen uitgewerkt.
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HooFDSTUK III PROJECTEN

ARTIKEL 8 GROEN EN ROOD PROJECT
Het cluster Kamp van Zeist omvat de volgende projecten:

1.

2.

De realisering van een permanent detentiecentrum voor Justitie op 12 ha van het
grondgebied van Kamp van Zeist in deelgebied A (het rode project): zie Bijlage 1.
De ontmanteling en herontwikkeling tot natuurgebied met natuurgerichte recreatie
van 29 ha op het grondgebied van Kamp van Zeist in deelgebied B (het groene
project): zie Bijlage 1.

Om uitvoering te geven aan het tweede lid stelt de projectgroep een Plan voor
Inrichting en Beheer op. In dit plan worden uitspraken gedaan over onder meer:

a. het tijdelijk beheer van leegstaande objecten;

b. fasering in vrijgekomen rijksobjecten;

¢. ontmanteling;

d. eventuele sanering aanvullend op de sanering als bedoeld in artikel 12, vierde lid;
e. de inrichting van de in deelgebied B gelegen gronden

f. planning

Het Plan voor Inrichting en Beheer resulteert in een Overeenkomst voor Inrichting en
Beheer, inclusief grondexploitatie. De ramingen in Bijlage II zijn hierbij
richtinggevend.

De grondexploitatie bij de Overeenkomst voor Inrichting en Beheer is afgestemd op
de hoogte van de voorfinanciering afkomstig vanuit het project Vierde Kwadrant zoals
opgenomen in de Realisatieovereenkomst, deelovereenkomst Den Dolder/ Vierde
Kwadrant.

Na overdracht van de benodigde budgetten conform de in het vierde lid genoemde
grondexploitatie uit het Fond aan Het Utrechts Landschap, vindt de uitvoering van de
Overeenkomst voor Inrichting en Beheer vind plaats voor risico van Het Utrechts
Landschap.

Voor de realisering van het in het tweede lid genoemde groene project is op basis van
de Rekenregels voorcalculatie (prijspeil 2006) een bedrag van circa € 3.000.000,-
nodig voor ontmanteling en herontwikkeling. Onder herontwikkeling wordt mede
begrepen herinrichting maar niet beheer. Het betreft uitsluitend de kosten van
grondaankoop, ontmanteling, sanering en herinrichting ten behoeve van de nieuwe
bestemming ‘bos en natuur’, zie bijlage II.

Partijen spannen zich maximaal in om binnen de specificaties te blijven die zijn
aangegeven in de in het vierde lid genoemde Bijlage 2.

In de artikelen 19 t/m 22 worden door partijen nadere financiéle afspraken gemaakt,
inclusief risicoverdeling.

ARTIKEL 9 ROOD-GROENBALANS

1. Voor de in artikel 8 van deze clusterovereenkomst genoemde projecten geldt de

volgende rood-groenbalans:

Project Transformatie Transformatie Transformatie
conform conform Bestemming
bestemmingsplan |rekenregels® Groen -> rood
Rood -> Groen Rood -> Groen

Detentiecentrum |0 ha 0 ha 0 ha

Justitie

Natuurgebied 29 ha 18,8 ha 0 ha

KvZ

I

Een gedeelte van de 29 ha die in het nieuwe bestemmingsplan formeel de groene bestemming krijgt, is in de
huidige situatie al bos/natuur. Conform de rekenregels van de Raamovereenkomst worden deze ha. niet
meegeteld in de rood-groenbalans. Wat resteert is de genoemde 18,8 ha.
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2. Na verevening van het rode en groene project binnen deze deelovereenkomst levert
de rood-groenbalans een surplus op van 18,8 ha. Van dit surplus wordt 12 ha ingezet
ten behoeve van de realisatie van het project Vierde kwadrant, 3,8 ha komt ter
beschikking aan de gemeente Soest ten behoeve van rode ontwikkeling, 3 ha kunnen
binnen het project Hart van de Heuvelrug ingezet worden ten behoeve van de
realisatie van een ander rood project.

Deelcluster Nieuw rood Nieuw groen saldo

Den Dolder 12 ha

Kamp van Zeist 18,8 ha

Soest 3,8 ha

Totaal balans 3 ha 3 ha groen
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HOOFDSTUK IV BIJZONDERE VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN

Verplichtingen Staat der Nederlanden

ARTIKEL 10 MINISTER VAN FINANCIEN (DOMEINEN)

1. De Staat der Nederlanden verkoopt haar van Kamp Zeist onderdeel uitmakende
gronden, inclusief opstallen (deelgebied B) aan de provincie. Het gaat hier om 29
hectare grond. De prijs per vierkante meter van deze grond is de prijs die betaald
moet worden voor grond met de bestemming natuur. Hierbij wordt er vanuit gegaan
dat alle opstallen worden verwijderd.

2. Op basis van de in art 8, vierde lid, genoemde overeenkomst kan besloten worden
voor gefaseerde verkoop.

3. Het moment van overdracht is bepaald in de Overeenkomst voor Inrichting en Beheer
en is afgestemd op de terbeschikkingstelling van voorfinanciering vanuit het project
Vierde Kwadrant.

4. In de verkoopakte wordt een antispeculatiebeding opgenomen, dat in werking treedt
indien de natuurbestemming binnen nader te bepalen periode wijzigt in een niet-
natuurbestemming.

5. Indien uit de in artikel 8, vierde lid, genoemde Overeenkomst voor Inrichting en
Beheer blijkt dat het wenselijk is om bestaande gebouwen in de nieuwe inrichting te
handhaven, zal door tussenkomst van Domeinen alsnog worden afgerekend voor de
waarde van de opstallen met bijbehorende bestemming.

ARTIKEL 11 MINISTER VAN VROM (RIIKSGEBOUWENDIENST)

1. De Rijksgebouwendienst is trekker van het rode project zoals bedoeld in artikel 8,
eerste lid.

2. De Rijksgebouwendienst verlaat deelgebied B binnen zes maanden na de oplevering
van het permanente detentiecentrum door Justitie in deelgebied A maar uiterlijk in
het jaar waarin de planperiode afloopt van het thans in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan.?

3. De Rijksgebouwendienst is verantwoordelijk voor de ontmanteling van de door haar

gerealiseerde gebouwen binnen deelgebied B, binnen zes maanden na de oplevering

door Justitie van het in het eerste lid bedoelde nieuwe detentiecentrum maar uiterlijk
in het jaar waarin de planperiode afloopt van het thans in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan.

De in het derde lid bedoelde bebouwing wordt aangegeven in bijlage III.

De Rijksgebouwendienst neemt het in artikel 12.1 genoemde deelgebied A door

tussenkomst van Domeinen over van Defensie.

=

ARTIKEL 12 MINISTER VAN DEFENSIE

1. Defensie draagt door tussenkomst van de dienst Domeinen een deel (deelgebied A)
van haar gronden van Kamp van Zeist, zijnde 12 hectare, over aan de
Rijksgebouwendienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, waarbij de grond eigendom blijft van de Staat der Nederlanden. De
transactie vindt plaats conform de kaders van het Programma Hart van de Heuvelrug.
Als gevolg van de interne overdracht binnen de Staat der Nederlanden vindt de finan-
ciéle afhandeling plaats buiten de context van het Programma Hart van de Heuvelrug.

2. Defensie verlaat het bij haar in gebruik zijnde deel van deelgebied B binnen zes
maanden na oplevering van het nieuwe Militair Luchtvaartmuseum, maar uiterlijk in
het jaar waarin de planperiode afloopt van het thans in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan.®

%]

Betreft de planperiode van tien jaar als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning zoals die luidt op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst. Deze periode begint op de da-
tum waarop het bestemmingsplan Kamp van Zeist rechtskracht krijgt. Zie ook artikel 12, tweede lid.
Zie noot 1.
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3. Nadat Defensie voldaan heeft aan zijn in het tweede lid opgenomen verplichting wordt
het betreffende deel van deelgebied B door tussenkomst van de dienst Domeinen
tegen de in artikel 10, eerste lid, genoemde waarde verkocht aan de provincie.

4. Behoudens het bepaalde in het vijfde lid, is de Staat der Nederlanden (het ministerie
van Defensie) verantwoordelijk voor de saneringskosten van de bodem. Sanering
vindt plaats op het niveau dat aan de orde zou zijn bij voortgezet gebruik van deze
gronden voor defensiedoeleinden. Wanneer het noodzakelijk is om ten behoeve van
natuurontwikkeling tot een verdergaande sanering te komen dan waartoe de Staat der
Nederlanden gehouden is, worden deze extra saneringskosten ten laste gebracht van
het Programma Hart van de Heuvelrug en dienen in eerste instantie binnen het cluster
Zeist I te worden opgevangen.

5. De Staat der Nederlanden (het ministerie van Defensie) is alleen verantwoordelijk
voor de sanering van asbest voor zover het betreft in de bodem aanwezige asbest
waarvoor een wettelijke saneringsplicht bestaat.

Verplichtingen provincie, gemeenten en de Stichting Het Utrechts Landschap

ARTIKEL 13 PROVINCIE

1. De provincie heeft de inspanningsverplichting om met inachtneming van wettelijke
procedures en eisen van zorgvuldigheid te bevorderen dat op voortvarende wijze en
binnen zo kort mogelijke termijnen:

a. een beslissing wordt genomen over gemeentelijke planologische maatregelen
die betrekking hebben op het cluster Kamp van Zeist;

b. een uitwerking van het Streekplan wordt vastgesteld die de realisering van het
permanente detentiecentrum mogelijk maakt.

2. De provincie koopt de in artikel 10, lid 1 bedoelde gronden van de Staat der
Nederlanden (de minister van Financién, Domeinen). Ter verkrijging van de
benodigde financiéle middelen doet zij een beroep op Het Fonds, als bedoeld in artikel
19. Dit fonds is gevuld door voorfinanciering vanuit het project Vierde Kwadrant
(deelovereenkomst Vierde Kwadrant, artikel 8 lid 1 sub B).

3. De provincie draagt de in het tweede lid bedoelde gronden om niet over aan Het
Utrechts Landschap.

4 De in het derde lid bedoelde overdracht vindt plaats direct hadat de Staat der
Nederlanden en de provincie de overeenkomst tot koop en verkoop van de in het
tweede lid bedoelde gronden hebben gesloten.

5. De levering (eigendomsoverdracht) van de in het derde lid bedoelde gronden door de
provincie vindt plaats direct nadat de eigendomsoverdracht van de gronden door de
Staat der Nederlanden aan de provincie op grond van artikel 3.89 Burgerlijk Wetboek
heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 14 GEMEENTE ZEIST

1. De gemeente heeft de inspanningsverplichting om, met inachtneming van wettelijke
procedures en eisen van zorgvuldigheid, te bevorderen dat op voortvarende wijze en
binnen zo kort mogelijke termijnen de rode functie van deelgebied B wordt gewijzigd
in de groene bestemming natuur.

2. De gemeente heeft de inspanningsverplichting om, met inachtneming van wettelijke
procedures en eisen van zorgvuldigheid, te bevorderen dat op voortvarende wijze en
binnen zo kort mogelijke termijnen een bestemmingsplan ten behoeve van een
permanent detentiecentrum wordt vastgesteld.

ARTIKEL 15 GEMEENTE SOEST

1. De gemeente heeft de inspanningsverplichting om, met inachtneming van wettelijke
procedures en eisen van zorgvuldigheid, te bevorderen dat op voortvarende wijze en
binnen zo kort mogelijke termijnen de rode functie van deelgebied B wordt gewijzigd
in de groene bestemming natuur.

2. De gemeente heeft de inspanningsverplichting om, met inachtneming van wettelijke
procedures en eisen van zorgvuldigheid, te bevorderen dat op voortvarende wijze en
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binnen zo kort mogelijke termijnen een bestemmingsplan ten behoeve van een
permanent detentiecentrum wordt vastgesteld.

De gemeente heeft de inspanningsverplichting om, met inachtneming van wettelijke
procedures en eisen van zorgvuldigheid, te bevorderen dat op voortvarende wijze en
binnen zo kort mogelijke termijnen een bestemmingsplan wordt vastgesteld ten
behoeve van de vestiging op de voormalige vliegbasis Soesterberg van het
luchtvaartmuseum en bijbehorende functies zoals parkeren en toeleidende wegen.

ARTIKEL 16 STICHTING HET UTRECHTS LANDSCHAP

1.

2.

Het Utrechts Landschap is trekker van het groene project zoals omschreven in artikel
8 lid 2.

Na ondertekening van de Overeenkomst voor Inrichting en Beheer door de hierbij
betrokken partijen als bedoeld in artikel 8, vierde lid, is Het Utrechts Landschap
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de herontwikkeling conform deze
overeenkomst. Dit omvat in ieder geval de ontmanteling van de door de Staat der
Nederlanden (het ministerie van Defensie) geplaatste gebouwen, infrastructuur en
eventuele sanering aanvullend op de sanering als bedoeld in artikel 12, vierde lid, in
deelgebied B Ook is zij verantwoordelijk voor de herontwikkeling van dit deelgebied
tot natuur. Uitvoering vindt plaats voor rekening en risico van Het Utrechts
Landschap.

Het Utrechts Landschap is verantwoordelijk voor het beheer van de in deelgebied B
gelegen gronden met de bestemming natuur nadat de overdracht van gronden
conform het bepaalde in artikel 13, derde lid heeft plaatsgevonden.

Aan de in het tweede lid bedoelde verplichtingen moet zijn voldaan binnen één jaar
nadat de Staat der Nederlanden (het ministerie van Defensie) heeft voldaan aan zijn
verplichting op grond van artikel 12, derde lid.

Bevoegdheden Gemeenten

ARTIKEL 17 GEMEENTE ZEIST

1.

Conform de uitgangspunten van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug kan
de gemeente 12 hectare groene winst (van de totale groene winst van 18,8 ha)
gebruiken ter realisering van het project Vierde Kwadrant.

Wanneer het in het eerste lid bedoelde project niet wordt gerealiseerd, vraagt de
stuurgroep advies aan het Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug over een nader
te bepalen locatie.

ARTIKEL 18 GEMEENTE SOEST

De gemeente kan met instemming van het Bestuurlijk Platform maximaal 3,8 hectare
groene winst (van de totale groene winst van 18,8 ha) gebruiken voor ‘rode’ compensatie
binnen het Programma Hart van de Heuvelrug.
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HOOFDSTUK V FINANCIELE AFSPRAKEN

ARTIKEL 19 BEHEERCOMMISSIE FONDS

Op grond van artikel 10 van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug wordt door de
provincie een Beheercommissie in het leven geroepen die een Fonds zal instellen dat
door deze commissie zal worden beheerd. Tevens vloeit uit deze bepaling de verplichting
voor partijen voort om indien uit de financiéle verevening van een cluster een financieel
overschot voortvloeit, dit in het Fonds te storten. Er wordt krachtens genoemde bepaling
alleen een uitkering uit het Fonds gedaan ten behoeve van de realisering van een groen
project in het kader van een clusterovereenkomst.

ARTIKEL 20 VOORFINANCIERING

De voorfinanciering van € 3 miljoen vindt plaats vanuit het Fonds door gelden verkregen
uit de realisatie van het project als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub B van de
deelovereenkomst Vierde Kwadrant.

ARTIKEL 21 FINANCIELE AFSPRAKEN

1. De kosten van aankoop van de groen te bestemmen gronden van Kamp van Zeist
(deelgebied B) komen ten laste van het Programma Hart van de Heuvelrug en worden
gedekt uit het Fonds. Het Fonds haalt haar dekking uit het project Vierde Kwadrant.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 11, derde lid, komen de ontmantelingkosten van
de binnen deelgebied B aanwezige defensiegebouwen ten laste van het Programma
Hart van de Heuvelrug en worden gedekt uit het Fonds.

3. De inrichtingskosten ten behoeve van de omvorming van deelgebied B naar natuur
komen ten laste van het Programma Hart van de Heuvelrug en worden gedekt uit Het
Fonds. Het Fonds haalt haar dekking uit het project Vierde Kwadrant.

4. Voorbereidingskosten worden gedekt vanuit de grondexploitatie. Hierbij gelden de
spelregels uit de Nota van uitgangspunten: Vereveningsconcept Hart van de
Heuvelrug (artikel 1, lid 17).

5. In de Overeenkomst voor Inrichting en Beheer worden nadere financiéle afspraken
gemaakt in relatie tot de planning van de overdracht, de ontmantelings- en
inrichtingswerkzaamheden.

6. Als uit de in artikel 8, vierde lid, 4 bedoelde grondexploitatie blijkt dat de benodigde
financiering lager of hoger uitvalt dan de geraamde € 3 miljoen, bepaalt de
stuurgroep wat hiervan de consequenties zijn voor de hoogte van de financiéle
bijdrage vanuit het project Vierde Kwadrant aan het Fonds.

ARTIKEL 22 RISICOVERDELING

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 eerste lid, is uitgangspunt dat de kosten
van het groene project van Kamp van Zeist ten laste komen van het project Vierde
Kwadrant.

2. Wanneer zich na het afsluiten van de Overeenkomst voor Inrichting en Beheer
onvoorziene omstandigheden voordoen, welke een effect hebben op de kosten en/of
haalbaarheid van het in artikel 8, tweede lid, bedoelde project, legt Het Utrechts
Landschap dit ter besluitvorming voor aan de stuurgroep.

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, vierde lid, onder j (6%), neemt de
stuurgroep een besluit.

4. Bij een dreigend tekort als gevolg van onvoorziene omstandigheden wordt door de
stuurgroep in eerste instantie gezocht naar:

a. besparing- en optimaliseringmogelijkheden binnen het groene project;

b. wanneer de mogelijkheden als bedoeld onder a ontoereikend zijn, wordt gezocht
naar besparing- en optimaliseringmogelijkheden binnen het project Vierde
Kwadrant.

5. De provincie, de gemeente Zeist, de gemeente Soest en Het Utrechts Landschap
verplichten zich om, samen met de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van
de deelovereenkomst Den Dolder/ Vierde Kwadrant, bij een feitelijk financieel tekort,
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als gevolg van onvoorziene omstandigheden, binnen het cluster Zeist II, tijdig met
afdoende voorstellen te komen om het tekort op te lossen. Zij doen dit door samen
buiten dit cluster naar mogelijkheden te zoeken om het tekort af te dekken.

6. Wanneer, ondanks het bepaalde in het vierde- en vijfde lid, er na het afsluiten van de
in artikel 8 lid 6, Deelovereenkomst Den Dolder/ Vierde Kwadrant bedoelde
realisatieovereenkomst, onvoldoende opbrengst wordt gerealiseerd om uitvoering van
het groene project mogelijk te maken, verzoekt de stuurgroep aan de
Beheerscommissie als bedoeld in artikel 19 of het Fonds ruimte biedt ten behoeve
van de aflossing van de voorfinanciering die Altrecht op zich heeft genomen ten
behoeve van de realisering van het groene project. Wanneer deze ruimte aanwezig is
of gaat komen, kan de stuurgroep middelen uit het fonds beschikbaar stellen voor het
afdekken van het tekort. Hiermee is sprake van verevening tussen clusters.

7. Indien na afronding van alle clusters binnen het Programma Hart van de Heuvelrug
een negatief saldo resteert over het totaal van de clusters, onderzoekt de provincie in
samenwerking met de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest en Zeist de
mogelijkheid van een afboeking van het tekort op een nader overeen te komen wijze,
dan doen zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, vierde lid, onder h, een
compenserend rood voorstel om dit tekort op te lossen. De locatie voor dit project is
gelegen in één van genoemde gemeenten en zal niet worden aangewezen dan na
overeenstemming daarover tussen de gemeente wiens grondgebied het betreft en de
provincie,.

8. Als randvoorwaarde voor de aanwijzing van het in het zevende lid bedoelde
compenserende rode project geldt dat er niet een negatieve rood-groenbalans op het
schaalniveau van het Programma Hart van de Heuvelrug mag ontstaan.

9. De in het zevende lid bedoelde locatie wordt planologisch vastgelegd door de
gemeente die daartoe bevoegd is op grond van de wetgeving zoals die op dat tijdstip
luidt.

10. Bij het ontbreken van overeenstemming tussen partijen over een locatie als bedoeld
in het zevende lid of wanneer er sprake is van geen of onvoldoende planologische
medewerking als bedoeld in het negende lid, maakt de provincie zonodig gebruik van
haar planologische bevoegdheden op grond van de wetgeving zoals die op dat tijdstip
Juidt. De gemeenten behouden daarbij uiteraard hun publieke rechten.
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HOOFDSTUK V1 SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 23 INWERKINGTREDING

Deze overeenkomst treedt in werking de dag na ondertekening door partijen. Indien de
overeenkomst niet door partijen op dezelfde datum wordt getekend, geldt als datum van
inwerkingtreding de laatst opgetekende datum.

ARTIKEL 24 OPZEGGING
Deze overeenkomst kan niet eenzijdig door partijen worden opgezegd.

ARTIKEL 25 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Bij het optreden van omstandigheden die op het tijdstip van ondertekening van deze
overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien of konden worden voorzien en die op
enigerlei wijze van invloed zijn op de nakoming van deze overeenkomst, treden partijen
met elkaar in overleg. Een verzoek om overleg wordt door een partij schriftelijk gedaan.
Het verzoek bevat een aanduiding van bedoelde omstandigheden.

ARTIKEL 26 OVERLEG PARTIJEN

1. Wanneer een project als bedoeld in artikel 8 & niet kan worden gerealiseerd door
welke oorzaak dan ook, treden partijen met elkaar in overleg.

2. Een verzoek om overleg als bedoeld in het eerste lid wordt door een partij schriftelijk
gedaan. In het verzoek worden in ieder geval oplossingsrichtingen aangegeven.

ARTIKEL 27 ONTBINDING OVEREENKOMST

1. Wanneer het in artikel 26 bedoelde overleg als uitkomst heeft dat het cluster Kamp
van Zeist niet kan worden gerealiseerd, kan deze overeenkomst worden ontbonden.

2. Dein het eerste lid bedoelde uitkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

3. Een verzoek om ontbinding van deze overeenkomst kan door partijen worden
gedaan.

4. Een verzoek om ontbinding als bedoeld in het derde lid kan eerst worden gedaan
nadat de schriftelijke verklaring als bedoeld in het tweede lid is opgesteld.

5. Een verzoek om ontbinding als bedoeld in het derde lid wordt schriftelijk gedaan. In
het verzoek worden in ieder geval aangegeven:

a. de financiéle consequenties van het niet doorgaan van het cluster Kamp van
Zeist, onder meer in verband met reeds gedane investeringen;

b. mogelijke oplossingsrichtingen in verband met de onder A bedoelde financiéle
consequenties.

6. De overeenkomst wordt alleen ontbonden wanneer de in het derde lid genoemde
partijen hierover overeenstemming hebben bereikt en schriftelijk met de ontbinding
hebben ingestemd.

7. De partijen worden geacht geen overeenstemming als bedoeld in het zesde lid te
hebben bereikt wanneer zij niet binnen zes maanden nadat een schriftelijk verzoek
om ontbinding als bedoeld in het vijfde lid is gedaan, schriftelijk met de ontbinding
hebben ingestemd.

8. Bij het ontbreken van overeenstemming als bedoeld in het zesde lid is de geschillen-
regeling als bedoeld in artikel 29 van toepassing.

ARTIKEL 28 BEEINDIGING OVEREENKOMST

1. De overeenkomst eindigt nadat partijen schriftelijk hebben vastgesteld dat het
project als bedoeld in artikel 6 is gerealiseerd.

2. Bij het ontbreken van overeenstemming als bedoeld in het eerste lid is de
geschillenregeling als bedoeld in artikel 29 van toepassing.
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ARTIKEL 29 GESCHILLENREGELING

1. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen welke mochten ontstaan naar
aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst overeen dat door middel van
bestuurlijk overleg getracht zal worden tot een oplossing te komen.

2. Een verzoek om bestuurlijk overleg als bedoeld in het eerste lid wordt door een partij
schriftelijk gedaan.

3. Wanneer het bestuurlijk overleg als bedoeld in het tweede lid niet binnen zes
maanden na aanvang tot een oplossing heeft geleid, wordt het geschil behandeld
overeenkomstig het NMI Mediation-reglement van de Stichting Nederlands Mediation
Instituut.

4. Indien mediation als bedoeld in het derde lid niet leidt tot oplossing van het geschil
en dit door de mediator schriftelijk is vastgesteld, kan het geschil aan de bevoegde
rechter worden voorgelegd.

ARTIKEL 30 OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Deze overeenkomst wordt door partijen aangegaan onder de opschortende voorwaarde
dat provinciale staten van de provincie Utrecht en de gemeenteraden van Zeist en Soest
hiermee instemmen.

ARTIKEL 31 BIJLAGEN
De in deze overeenkomst genoemde Bijlagen vormen een integraal en afdwingbaar
onderdeel van deze overeenkomst.

Bijlage I Kaart Kamp van Zeist: deelgebied A en B
Bijlage II Specificatie van voorcalculatorische kosten
Bijlage III Verantwoordelijkheid voor sloop gebouwen

18

Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden,

rk ! Soest, Zeist, de ministeries van Defensie, Financién (Domeinen), LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit),

| ! Verkeer & Waterstaat (Rijkswaterstaat Utrecht), VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer),
m ; ‘ [ Het Utrechts Landschap, Kamer van Koophandel Utrecht, Prorall en de zorginstellingen Abrona, Altrecht en Reinaerde.
| 8
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BIJLAGE I1 SPECIFICATIE VAN VOORCALCULATORISCHE KOSTEN

Werkzaamheden Kosten
Grondaankoop deelgebied B 29 ha x natuurprijs a € 1,50 = € 435.000,-
(29ha)
Sloop- en sanering deelgebied B | € 1.557.396
(zie onderstaande tabel) (n.b. voor berekening zie onderstaande tabel gemaakt
0.b.v. gegevens defensie)
Herinrichting € 500.000,-
Onvoorzien 10% (o0.a. € 265.000,-
ondergrondse kabels)
TOTAAL € 2.741.638
Kosten, incl BTW
Kabels en leidingen PM
Gebouwen € 475.082
Infrastructuur € 822.750
Onvoorzien 20% € 259.566
totaal € 1.557.398

e Terrein grootte: 422.570 m2

e Bebouwing = Opstallen en terreinverhardingen

e Investering bouwrijp maken; excl. de ruiming van kabels en leidingen met
bijbehorende bovengrondse stations.

e Bedragen zijn de grondkosten; excl. terreinonderzoek en grondsanering.
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CLUSTEROVEREENKOMST ZEIST 11
DEELOVEREENKOMST DEN DOLDER/VIERDE KWADRANT

Partijen:

1. De provincie Utrecht als rechtspersoon, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer mr. J.H. Ekkers, gedeputeerde, hierna te noemen: de provincie.

2. De gemeente Zeist als rechtspersoon, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer C.M.W. Berkhout, wethouder, hierna te noemen: de gemeente.

3. De Stichting Altrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter,
A.P.]. Hoppener, hierna te noemen: Altrecht.

4. De Stichting Het Utrechts Landschap, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

haar voorzitter Jhr. L. de Geer, hierna te noemen: Het Utrechts Landschap.

Gezamenlijk te noemen: partijen;

Overwegingen:

1.

De gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest, Zeist, de provincie Utrecht, de
Kamer van Koophandel Utrecht, de Stichting Het Utrechts Landschap, de Stichting
Reinaerde, de Stichting Abrona, de Stichting Altrecht, de minister van Defensie, de
minister van Financién, de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en de besloten vennootschap Railinfrabeheer B.V., hebben
op 29 juni 2004 de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug ondertekend. Doel van
deze Raamovereenkomst is door middel van samenwerking tussen publieke en
private partners te komen tot realisering van groene en rode projecten binnen het
project Hart van de Heuvelrug en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het Hart van
de Heuvelrug te verbeteren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van
een robuuste hoofdstructuur door middel van ontsnippering en door middel van
realisatie van groene corridors ten westen en ten oosten van Soesterberg en van de
groene corridor Bosch en Duin.

Partijen hebben met deze Raamovereenkomst de randvoorwaarden vastgelegd die
gelden voor de uitvoering van het project Hart van de Heuvelrug (de beoogde
ruimtelijke kwaliteitsverbetering, het beginsel van de rood-groenbalans, financiéle
verevening tussen de projecten en de daarvoor geldende uniforme rekenregels), de
clustergewijze uitvoering van de projecten (de wijze waarop een clusterovereenkomst
tot stand komt), de specifieke toepassing van het compensatiebeginsel en de
voorgenomen toepassing van de specifieke uitwerkingsregeling in het streekplan
(inclusief de planologische uitwerking daarvan).

Partijen geven met de voorliggende clusterovereenkomst nadere uitwerking aan hun
verplichtingen uit de Raamovereenkomst. De verplichtingen van de individuele
partijen zijn vastgelegd in hoofdstuk IV. De overige hoofdstukken hebben betrekking
op de uitvoeringsorganisatie, de projecten, financiering en risicoverdeling, alsmede de
slotbepalingen.

Dit Clustercontract Zeist II bestaat uit deelovereenkomst Den Dolder/ Vierde
Kwadrant (realisatie van woningbouw en zorg) en deelovereenkomst Kamp van Zeist
(realisatie natuur en detentiecentrum).

Ten behoeve van de sturing op projecten binnen het programma Hart van de
Heuvelrug zijn er reeds twee stuurgroepen in het leven geroepen. De eerste
stuurgroep is ingesteld naar aanleiding van de op 30 mei 2005 gesloten
clusterovereenkomst Zeist Zorgpilot. In deze stuurgroep participeren de
ondertekenaars van de clusterovereenkomst Zeist Zorgpilot, zijnde de provincie, de
gemeente Zeist, de Stichting Reinaerde, de Stichting Altrecht, de Stichting Abrona,
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ¥AS en het zorgkantoor
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Utrecht. De tweede stuurgroep is ingesteld naar aanleiding van de op 20 juni 2005
gesloten clusterovereenkomst Soest 1. In deze stuurgroep participeren de provincie,
de gemeente Zeist en de gemeente Soest. Om tot een efficiénte vergaderstructuur te
komen, worden nieuwe clustercontracten voor de aansturing ondergebracht bij één
van deze twee stuurgroepen. De aansturing van clustercontract Zeist II is vanwege
de te realiseren zorgopgave ondergebracht bij de eerstgenoemde stuurgroep.
Conform artikel 5 lid 4 van beide deelovereenkomsten van dit clustercontract, zijn
binnen deze stuurgroep uitsluitend de partijen die het clustercontract Zeist II
getekend hebben verantwoordelijk voor de sturing op dit clustercontract. Het Utrechts
Landschap, de gemeente Soest en het Rijk zijn in de gelegenheid tot de stuurgroep
toe te treden, indien de clusterovereenkomst Zeist II besproken wordt.

Gelet op het bepaalde in artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet en artikel
158, eerste lid, onder e, van de Provinciewet, alsmede de artikelen 11 en 12 van de
Raamovereenkomst;

Komen als volgt overeen:
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HOOFDSTUK I ALGEMEEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug: de op 29 juni 2004 door zeventien
partijen gesloten overeenkomst waarmee beoogd wordt tot realisering te komen van
groene en rode projecten binnen het Programma Hart van de Heuvelrug.

2. Overeenkomst: de voorliggende clusterovereenkomst als bedoeld in artikel 12 van de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

3. Programma Hart van de Heuvelrug: het project als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van
de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

4. Cluster: een pakket groene en rode projecten die binnen één grondexploitatie worden
betrokken en die leiden tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

5. Streekplan: het door provinciale staten van Utrecht op 13 december 2004
vastgestelde Streekplan 2005-2015.

6. Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug: het overleg met de bestuurlijke
vertegenwoordigers van de partijen als bedoeld in artikel 9 van de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

7. Groen project: ontwikkeling die leidt tot bestemmingswijziging naar natuur en bos
dan wel tot het opheffen van ecologische barriéres binnen het Programma Hart van
de Heuvelrug, die voldoet aan de gewenste ruimtelijke kwaliteitsverbetering, hier de
realisatie van 29 ha natuur op Kamp van Zeist.

8. Rood project: ontwikkeling van woningen, kantoor- of bedrijfsruimten en andere niet-
groene functies buiten de rode bebouwingscontouren als aangegeven in het streek-
plan binnen het Programma Hart van de Heuvelrug, die voldoet aan de gewenste
ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

9. Project Den Dolder/Vierde Kwadrant, fase I, zie bijlage I: 19 ha, kadastraal gelegen:
a. eigendom van Het Utrechts Landschap: Zei00 A 3428, 3747 (gedeeltelijk), 3745,

3750 (gedeeltelijk).
b. Eigendom Altrecht: Zei0O0 A 3428, 3747, 3749, 3750, 3839 (alleen gedeeltelijk).

10. Project Den Dolder/Vierde Kwadrant, fase II, zie bijlage I: 5,8 ha, eigendom van
Altrecht kadastraal gelegen Zei00 A 3423, 3748, 3839 (allen gedeeltelijk).

11. Project Middenas, zoals omschreven in artikel 8, lid 1.

12, Kamp van Zeist: 41 hectare, kadastraal gelegen SOEOE 5407, 5408, 5409/ ZEIOOC
1262, 1270, 1271, 1273, 1281, 1280, zie deelovereenkomst Kamp van Zeist.

13. Ruimtelijke kwaliteitsverbetering: de gewenste ruimtelijke ontwikkeling als
omschreven in Bijlage 1 bij de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

14, Programmabureau Hart van de Heuvelrug: het door gedeputeerde staten van Utrecht
ingestelde programmabureau dat verantwoordelijk is voor het faciliteren en
coordineren van het Programma Hart van de Heuvelrug als beschreven in artikel 1,
vierde lid, van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

15. Beheercommissie Fonds: de commissie als bedoeld in artikel 10 van de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

16.Rekenregels: de rekenregels als bedoeld in artikel 7 van de Raamovereenkomst Hart
van de Heuvelrug en de uitwerking hiervan in Bijlage 3 van deze Raamovereenkomst,

17.Voorcalculatie: berekening van de geschatte kosten en baten voordat het project is
uitgevoerd.

18. Zorgplaats: een patiéntplaats in de tweede zorgkern waar intensieve zorg en
bescherming worden geleverd.

19. Zorgwoning: zelfstandige, in de meeste gevallen aangepaste woning naar 1-
persoonshuishoudens, die gelabeld is voor bewoners met een psychiatrische
zorgindicatie, danwel ex-psychiatrische patiénten die eventueel gebruik kunnen
maken van dienstverlening vanuit de zorginstelling.

20. Burgerwoning: een niet aan een bepaalde functie gebonden woning zonder enige
zorgvoorziening.

21.0Omgekeerde integratie: de bouw van burgerwoningen op het terrein van een
zorginstelling.
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22. Nota van uitgangspunten: Vereveningsconcept Hart van de Heuvelrug, nadere
uitwerking van de in lid16 genoemde rekenregels. Vastgesteld door Bestuurlijk
Platform, 17 november 2006, zie bijlage II.

23. Stedenbouwkundige visie: Bos- en zorgwonen in het Vierde Kwadrant.

ARTIKEL 2 DOEL VAN DE OVEREENKOMST

1. Partijen streven er naar om tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering te komen, als
bedoeld in artikel 1, dertiende lid.

2. De in het eerste lid bedoelde ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen hebben betrekking
op:

3. wonen: het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod voor verschillende
doelgroepen, in een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

4, zorg: het realiseren van gesloten zorgplaatsen die voldoen aan hedendaagse
kwaliteitseisen.

5. Het door middel van de in het eerste en tweede lid bedoelde kwaliteitsverbetering
genereren van een opbrengst die op basis van een financiéle verkenning ten behoeve
van de stedenbouwkundige visie voldoende is om de beoogde ruimtelijke
kwaliteitsverbetering van het project Kamp van Zeist mogelijk te maken, zoals
omschreven in de artikelen 2 en 8 van de deelovereenkomst Kamp van Zeist).

ARTIKEL 3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN

1. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, in de mate waarin zulks in
de gegeven omstandigheden in redelijkheid gevergd zal kunnen worden, al datgene
te doen respectievelijk na te laten, hetgeen hun samenwerking als voorzien in de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug, zal kunnen bevorderen respectievelijk
belemmeren.

2. Partijen verplichten zich over en weer om elkaar te informeren over alle activiteiten
en ontwikkelingen in het Hart van de Heuvelrug die van belang zijn voor het cluster
Zeist II, Kamp van Zeist- Den Dolder/ Vierde Kwadrant.

3. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, indien door enige oorzaak
hun samenwerking mocht worden vertraagd of verhinderd, of de dreiging daartoe
aanwezig is, onverwijld met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk alsnog
aan de bedoeling van deze clusterovereenkomst te voldoen.
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HOOFDSTUK 11 UITVOERINGSORGANISATIE

ARTIKEL 4 UITVOERING ALGEMEEN

1,
2.

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit twee fasen.

Tot het tijdstip waarop partijen de realisatieovereenkomst hebben gesloten als
bedoeld in artikel 8, zesde lid, is de op grond van artikel 5 ingestelde stuurgroep
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deelovereenkomst.

Na het sluiten van de in het tweede lid bedoelde realisatieovereenkomst vindt
uitvoering van het in artikel 8 bedoelde project plaats voor rekening en risico van
Altrecht. De stuurgroep heeft vanaf dit moment uitsluitend een monitorende functie.

ARTIKEL 5 DE STUURGROEP

1.

2.,

3.

Er is een stuurgroep waarin een vertegenwoordiger zitting heeft van iedere partij die

op 30 mei 2005 de clusterovereenkomst Zeist Zorgpilot heeft ondertekend.

De stuurgroep wijst uit haar midden de voorzitter aan. Het secretariaat ten behoeve

van de stuurgroep zal door de provincie worden verzorgd.

De stuurgroep stelt een vertegenwoordiger van Het Utrechts Landschap in de

gelegenheid tot haar toe te treden indien het project als omschreven in artikel 8 op

de agenda staat.

Binnen de stuurgroep ligt de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het in

artikel 8 genoemde project uitsluitend bij partijen die deze clusterovereenkomst

hebben gesloten.

De stuurgroep is belast met de volgende taken:

a. de aansturing van het project als bedoeld in artikel 8, tot het tijdstip genoemd in
artikel 4, tweede lid;

b. de monitoring van het project als bedoeld in artikel 8, vanaf het tijdstip genoemd
in artikel 4, derde lid.

De volgende taken van de stuurgroep behoren tot haar aansturende rol als bedoeld in

het vierde lid onder a:

a. het sturen op de totstandkoming van een realisatieovereenkomst als bedoeld in

artikel 8;

b. het aansturen van de in artikel 6 bedoelde projectgroep conform de afspraken in
deze deelovereenkomst en de daarvan deeluitmakende bijlagen;
c. het nemen van besluiten:

(1°) bij mogelijke termijnoverschrijding bij de voortgang van het in artikel 8
bedoelde project, ten opzichte van het in artikel 6, lid 3A bedoelde Plan van
Aanpak;

(2%) bij mogelijke financiéle overschotten of tekorten op het in artikel 8 bedoelde
project;

(3%) bij spanning tussen maatschappelijke-, financiéle, ruimtelijke en
volkshuisvestelijke doelstellingen;

(4°) over de goedkeuring van het Plan van Aanpak en het stedenbouwkundig plan
met bijbehorende grondexploitatie als bedoeld in artikel 6, derde lid, onder A;

(5%) over rapportages als bedoeld in artikel 6, derde lid, onder C;

(6°) over het verlenen van voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 6,
vierde lid;

(7%) ingeval van een mededeling als bedoeld in artikel 6, zevende lid;

(8%) in onvoorziene omstandigheden.

d. het doen van voorstellen aan de partijen wanneer redelijkerwijs te verwachten is
dat een beroep moet worden gedaan op het bepaalde in artikel 16 inzake de risico-
verdeling;

. De volgende taak van de stuurgroep behoort tot haar monitorende rol als bedoeld in

het vierde lid onder b: het voortdurend bezien of de uitvoering van het in artikel 8
bedoelde project verloopt overeenkomstig de in artikel 8, zesde lid, bedoelde
realisatieovereenkomst.
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8. Wanneer de leden van de stuurgroep geen overeenstemming met elkaar kunnen
bereiken doen zij hiervan mededeling aan de partij die zij vertegenwoordigen. Deze
partijen treden met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 6 DE PROJECTGROEP

1. Onder voorzitterschap van Altrecht stellen partijen een projectgroep in en benoemen
hierin ieder één of meerdere medewerkers uit hun organisatie die gerechtigd of
gemandateerd zijn in de projectgroep namens hun organisatie de noodzakelijke
beslissingen te nemen. In de eerste vergadering van de projectgroep zal de omvang
van het mandaat van de individuele projectgroepleden worden vastgelegd

2. De facilitering van de projectgroep berust bij het Programmabureau Hart van de
Heuvelrug.

3. De projectgroep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle noodzakelijke
werkzaamheden om te komen tot de in art 8, zesde lid, genoemde
realisatieovereenkomst. Deze werkzaamheden omvatten in ieder geval:

a. het op basis van een stedenbouwkundige visie opstellen van een
stedenbouwkundig plan, inclusief de daarbij behorende gedetailleerde
grondexploitatie. Hiertoe stelt de projectgroep een Plan van Aanpak op. Het Plan
van Aanpak en het stedenbouwkundig plan met grondexploitatie moeten door de
stuurgroep worden goedgekeurd.
het bewaken van de voortgang van het project als bedoeld in artikel 8;
het tijdig informeren van- en rapporteren aan de stuurgroep;
het voorbereiden van door de stuurgroep te nemen besluiten;
het voorbereiden van voorstellen die door de stuurgroep aan partijen zuilen
worden gedaan;
het opstellen van een communicatieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze
de bewoners van Den Dolder worden betrokken bij de planvorming.

4. De projectgroep kan ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden
werkgroepen in het leven roepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen in deze
werkgroep andere partijen participeren, mits de stuurgroep vooraf toestemming heeft
verleend.

5. Bij het vaststellen van de taakverdeling binnen de projectgroep of aanvullende
werkverbanden worden afspraken gemaakt over de verdeling van kosten.

6. De projectgroep stelt het Programmabureau Hart van de Heuvelrug in kennis van haar
rapportages en voorstellen aan de stuurgroep.

7. Wanneer de leden van de projectgroep geen overeenstemming met elkaar kunnen be-
reiken wordt hiervan mededeling gedaan aan de stuurgroep.

8. Na het sluiten door de daarbij betrokken partijen van de in artikel 8, zesde lid,
bedoelde realisatieovereenkomst wordt de projectgroep opgeheven. De verdere
uitvoering van het in artikel 8 bedoelde project vindt na deze opheffing plaats onder
verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Altrecht.
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ARTIKEL 7 TREKKER VAN HET PROJECT
1. Altrecht is de trekker van de rode projecten zoals bedoeld in artikel 8, eerste en
tweede lid 1.
2. De rol van trekker houdt in:
a. het voorzitterschap van de projectgroep;
b. codrdinator van het planproces;
c. eerste aanspreekpunt voor de partijen die betrokken zijn bij de planvorming en
realisatie.
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HOOFDSTUK III PROJECT

ARTIKEL 8 ROOD PROJECT

1. De deelovereenkomst Den Dolder/ Vierde Kwadrant gaat uit van de realisatie van de
volgende projecten:

a. realisatie van de middenas, conform Masterplan Cox Kwartier, Willem Arntsz
Hoeve Den Dolder, april 2005. De realisatie van dit project heeft een neutrale
rood-groenbalans. De financiering en de projectorganisatie maakt geen onderdeel
uit van deze overeenkomst; m.a.w de artikelen genoemd onder hoofdstuk II en
hoofdstuk V zijn niet op dit project van toepassing

b. realisatie van Den Dolder, het “Vierde Kwadrant”, bestaande uit een gesloten
zorgkern, zorgwoningen en burgerwoningen.

2. Het project Vierde Kwadrant bestaat uit de in artikel 1, negende en tiende lid, nader
omschreven gronden en wordt nader omschreven in bijlage III bij deze overeen-
komst.

3. Op basis van een financiéle verkenning van de stedenbouwkundige visie is bepaald
dat een opbrengst van ten minste € 3 miljoen in principe realiseerbaar is op de in
artikel 1, negende lid, omschreven gronden,

4. De in artikel 1, tiende lid, omschreven gronden komen op een later moment
beschikbaar voor herontwikkeling, maar maken vanuit ruimtelijke en financiéle optiek
noodzakelijk onderdeel uit van de planontwikkeling van de in artikel 1, negende lid,
bedoelde gronden. Daarnaast wordt op deze gronden nader invulling gegeven aan
omgekeerde integratie.

5. De stedenbouwkundige visie wordt door de projectgroep uitgewerkt tot een
stedenbouwkundig plan inclusief een gedetailleerde grondexploitatie. Hierbij gelden
de volgende uitgangspunten:

a. De stedenbouwkundige visie, inclusief de daarbij behorende financiéle
uitgangspunten, is richtinggevend;

b. Het beleid van de gemeente ten aanzien van woningdifferentiatie is
richtinggevend;

c. Bij de nadere uitwerking tot stedenbouwkundig plan wordt rekening gehouden
met de aanvullende opmerkingen zoals deze in bijlage V staan opgenomen.

6. Het stedenbouwkundig plan inclusief de gedetailleerde grondexploitatie resulteert in
een realisatieovereenkomst tussen de provincie, de gemeente, Altrecht en Het
Utrechts Landschap indien op basis van dit plan blijkt dat een opbrengst van ten
minste € 3 miljoen haalbaar is.

7. In de in het zesde lid bedoelde realisatieovereenkomst komen partijen overeen dat de
ontwikkeling van de in artikel 1, negende en tiende lid, bedoelde gronden conform
het stedenbouwkundige plan en de daarbij behorende grondexploitatie, plaatsvindt
voor rekening en risico van Altrecht.

8. In de realisatieovereenkomst wordt tevens inzichtelijk gemaakt op welke wijze
technisch en financieel wordt voorzien in bovenwijkse voorzieningen zoals de
aansluiting van het plangebied op de Dolderseweg en geluidsreducerende
maatregelen.

9. Wanneer tijdens het opstellen van het stedenbouwkundige plan en de daarbij
behorende gedetailleerde grondexploitatie blijkt dat zonder afbreuk te doen aan de
kwalitatieve uitgangspunten van het Programma Hart van de Heuvelrug, er
mogelijkheden bestaan om de opbrengst te verhogen, beslist de stuurgroep of deze
opbrengst wordt ingezet ten behoeve van de realisering van extra kwaliteit in het
cluster Zeist II, danwel ter beschikking wordt gesteld wordt van het Fonds als
bedoeld in artikel 14.

10. De afspraken in de realisatieovereenkomst ten aanzien van het moment van
voorfinanciering en de exacte hoogte van het voor te financieren bedrag zijn
afgestemd op de afspraken die gemaakt zijn in de Overeenkomst voor Inrichting en
Beheer, zoals bedoeld in artikel 8 lid 4, Deelovereenkomst Kamp van Zeist.
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11.1In de artikelen 15 en 16 worden door partijen nadere financiéle afspraken gemaakt
inclusief risicoverdeling.

ARTIKEL 9 ROOD-GROENBALANS
1. Voor het in artikel 8 van deze clusterovereenkomst genoemde project geldt de
volgende rood-groenbalans:

Project Totaal Transformatie Transformatie
Rekenregels conform
rekenregels*
Rood -> rood Groen -> Rood
Middenas 0 volgt volgt
Vierde kwadrant |19 7 12
Altrecht fase II 5,8 5,8 0

2. Het totaaloverzicht van de rood-groenbalans binnen het cluster Den Dolder — Kamp
van Zeist ziet er als volgt uit:

Deel-cluster Nieuw rood Nieuw groen Saldo

Den Dolder 12

Kamp van Zeist 18,8

Soest 3,8

Totaal balans 3 ha groen

Zie tevens bijlage III, Van Groen naar Rood.
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HOOFDSTUK IV BIJZONDERE VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 10 PROVINCIE

1,

De provincie heeft de inspanningsverplichting om met inachtneming van wettelijke

procedures en eisen van zorgvuldigheid te bevorderen dat op voortvarende wijze en

binnen zo kort mogelijke termijnen:

a. een uitwerking van het Streekplan wordt vastgesteld welke de uitvoering van het
deelovereenkomst Den Dolder/ Vierde Kwadrant faciliteert.

b. een beslissing wordt genomen over gemeentelijke planologische maatregelen die
betrekking hebben op de deelovereenkomst Den Dolder/Vierde Kwadrant;

ARTIKEL 11 GEMEENTE

1,

De gemeente heeft de inspanningsverplichting om, met inachtneming van wettelijke
procedures en eisen van zorgvuldigheid, te bevorderen dat op voortvarende wijze en
binnen zo kort mogelijke termijnen het bestemmingsplan wordt aangepast, welke de
uitvoering van de deelovereenkomst Den Dolder/Vierde Kwadrant faciliteert.

De gemeente heeft de inspanningsverplichting om, met inachtneming van wettelijke
procedures en eisen van zorgvuldigheid, te bevorderen dat op voortvarende wijze en
binnen zo kort mogelijke termijnen de noodzakelijke bouwvergunningen en eventuele
overige publiekrechtelijke toestemmingen worden verleend, die de uitvoering van de
deelovereenkomst Den Dolder/Vierde Kwadrant faciliteren.

De gemeente heeft de inspanningsverplichting om medewerking te verlenen aan het
vaststellen van een differentiatieprofiel voor woningtypologieén op deze locatie,
inclusief prijzen vrij op naam. Het differentiatieprofiel zoals dat geschetst wordt in de
stedenbouwkundige visie is hierbij richtinggevend, waarbij definitieve vaststelling van
het differentiatieprofiel plaatsvindt in de realisatieovereenkomst

ARTIKEL 12 ALTRECHT

1,
2.

Altrecht is trekker van de projecten zoals beschreven in artikel 8.

Altrecht heeft de inspanningsverplichting om, met inachtneming van de daarvoor
geldende procedures, te bevorderen dat eventuele benodigde publiekrechtelijke
toestemmingen van een bestuursorgaan tijdig worden verkregen.

Altrecht draagt zorg voor tijdig overleg met de gemeente en de provincie over de
procedures die gevolgd moeten worden om de publiekrechtelijke toestemmingen te
krijgen die vereist zijn voor de ontwikkeling van de projecten als bedoeld in artikel 8.
Na ondertekening door de daarbij betrokken partijen van de realisatieovereenkomst
als bedoeld in artikel 8, zesde lid, draagt Altrecht zorg voor een tijdig en adequaat
informeren en consulteren van omwonenden van de locatie, waarbij afstemming
plaatsvindt met de provincie, de gemeente, Het Utrechts Landschap en het
Programmabureau Hart van de Heuvelrug.

Na ondertekening door de daarbij betrokken partijen van de realisatieovereenkomst
als bedoeld in artikel 8, zesde lid, is Altrecht gehouden aan de in de
realisatieovereenkomst neergelegde verplichtingen, waaronder een storting in het
Fonds als bedoeld in artikel 14.

Wanneer na ondertekening van de in het vijfde lid bedoelde realisatieovereenkomst
blijkt dat, zonder afbreuk te doen aan deze overeenkomst, er mogelijkheden bestaan
om de opbrengst van het in artikel 8, lid 1 sub B bedoelde project te verhogen, zet
Altrecht de extra gelden in ten behoeve van de ontwikkeling van extra kwaliteit
binnen het project.

Na ondertekening door de daarbij betrokken partijen van de realisatieovereenkomst
als bedoeld in artikel 8, zesde lid, is Altrecht eindverantwoordelijk voor de
planvorming en -realisatie van het project als bedoeld in artikel 8, lid 1 sub B.

Na ondertekening door de daarbij betrokken partijen van de realisatieovereenkomst
als bedoeld in artikel 8, zesde lid, is Altrecht risicodrager van de ontwikkeling binnen
de financiéle afspraken zoals die in de realisatieovereenkomst gemaakt zullen
worden.
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9. Altrecht is verantwoordelijke voor de eventuele selectie van ontwikkelaar(s),
corporatie(s), etc., die het project als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub B zullen

ontwikkelen.,

ARTIKEL 13 HET UTRECHTS LANDSCHAP
1. Het Utrechts Landschap draagt de in artikel 1 lid 9A bedoelde gronden om niet over

aan Altrecht.
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HOOFDSTUK V FINANCIELE AFSPRAKEN

ARTIKEL 14 BEHEERCOMMISSIE FONDS

1. Op grond van artikel 10 van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug wordt
door de provincie een Beheercommissie in het leven geroepen die een Fonds zal
instellen dat door deze commissie zal worden beheerd. Tevens vloeit uit deze
bepaling de verplichting voor partijen voort om indien uit de financiéle verevening
van een cluster een financieel overschot voortvioeit, dit in het Fonds te storten. Er
wordt krachtens genoemde bepaling alleen een uitkering uit het Fonds gedaan ten
behoeve van de realisering van een groen project in het kader van een
clusterovereenkomst.

2. Ten aanzien van het in artikel 8, lid 1 en 2 omschreven project geldt dat de in lid 1
genoemde verplichting op gaat tot het moment van vaststelling van de in artikel 8, lid
6 genoemde realisatie overeenkomst.

ARTIKEL 15 FINANCIELE AFSPRAKEN

1. Op basis van een financiéle verkenning bij de stedenbouwkundige visie is bepaald dat
een opbrengst van ten minste € 3 miljoen in principe realiseerbaar is; dit is het
uitgangspunt bij de af te sluiten realisatieovereenkomst (zie artikel 8, lid 6)

2. Voorbereidingskosten en (voor)financieringskosten worden gedekt vanuit de
grondexploitatie. Hierbij gelden de spelregels uit de Nota van uitgangspunten:
Vereveningsconcept Hart van de Heuvelrug (artikel 1, lid 22).

3. In de realisatieovereenkomst worden nadere financiéle afspraken gemaakt over:

a. de wijze waarop wordt omgegaan met eventuele opbrengsten uit de
grondexploitatie van de in artikel 1, tiende lid, omschreven gronden
behorende bij fase 2;

b. het tijdstip waarop Altrecht ten minste € 3 miljoen in het Fonds stort;

c. de mogelijkheid van een gefaseerde betaling van bedoelde € 3 miljoen door
Altrecht aan het Fonds.

4, Als uit nadere uitwerkingen in het kader van de clusterovereenkomst Zeist II
(deelovereenkomst Kamp van Zeist) blijkt dat de benodigde financiering lager of
hoger uitvalt dan de geraamde € 3 miljoen, bepaalt de stuurgroep wat hiervan de
consequenties zijn voor de hoogte van de financiéle bijdrage vanuit het in artikel 8 lid
2 omschreven project aan het Fonds, ten behoeve van de realisatie van het project
Kamp van Zeist.

ARTIKEL 16 RISICOVERDELING

1. Na ondertekening door partijen van de realisatieovereenkomst als bedoeld in artikel
8, zesde lid, draagt Altrecht het financiéle risico voor de ontwikkeling van het project
als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub B en wordt er overeenkomstig de afspraken daarover
in de realisatieovereenkomst voldaan aan de vereveningsbijdrage van ten minste € 3
miljoen.

2. Wanneer zich na het afsluiten van de realisatieovereenkomst onvoorziene
omstandigheden voordoen, welke een effect hebben op de kosten, opbrengsten en/of
haalbaarheid van het in artikel 8 bedoelde project, legt Altrecht dit ter besluitvorming
voor aan de stuurgroep.

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, vijfde lid, onder c (8°), neemt de
stuurgroep een besluit.

4. Bij een dreigend tekort als gevolg van onvoorziene omstandigheden wordt in eerste
instantie gezocht naar:

a. besparing- en optimaliseringmogelijkheden binnen het in artikel 8 omschreven
project;

b. wanneer de mogelijkheden als bedoeld onder a ontoereikend zijn, wordt gezocht
naar besparing- en optimaliseringmogelijkheden binnen het project Kamp van
Zeist, zoals omschreven in artikel 8 van de clusterovereenkomst Zeist II
(deelovereenkomst Kamp van Zeist).
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5. De provincie, Altrecht, de gemeente en Het Utrechts Landschap verplichten zich om,
samen met de partijen die betrokken zij de uitvoering van deelovereenkomst Kamp
van Zeist, bij een feitelijk financieel tekort, als gevolg van onvoorziene
omstandigheden, binnen het cluster Zeist II, tijdig met afdoende voorstellen te
komen om het tekort op te lossen. Zij doen dit door samen buiten dit cluster naar
mogelijkheden te zoeken om het tekort af te dekken.

6. Wanneer, ondanks het bepaalde in het vierde en vijfde lid, er na afsluiten van de
realisatieovereenkomst geen opbrengst van ten minste € 3 miljoen kan worden
gerealiseerd, verzoekt de stuurgroep aan de Beheerscommissie als bedoeld in artikel
14 of het Fonds ruimte biedt ten behoeve van de aflossing van de voorfinanciering die
Altrecht op zich heeft genomen ten behoeve van de realisering van de
clusterovereenkomst Zeist II (deelovereenkomst Kamp van Zeist). Voor verdere
risicoafdekking ten behoeve van de realisering van het project Kamp van Zeist wordt
verwezen naar de artikelen 21 en 22 van de clusterovereenkomst Zeist II
(deelovereenkomst Kamp van Zeist).
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HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 17 INWERKINGTREDING

Deze overeenkomst treedt in werking de dag na ondertekening door partijen hiervan.
Indien de overeenkomst niet door partijen op dezelfde datum wordt getekend, geldt als
datum van inwerkingtreding de laatst opgetekende datum.

ARTIKEL 18 OPZEGGING
Deze overeenkomst kan niet eenzijdig door partijen worden opgezegd.

ARTIKEL 19 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Bij het optreden van omstandigheden die op het tijdstip van ondertekening van deze
overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien of konden worden voorzien en die op
enigerlei wijze van invloed zijn op de nakoming van deze overeenkomst, treden partijen
met elkaar in overleg. Een verzoek om overleg wordt door een partij schriftelijk gedaan.
Het verzoek bevat een aanduiding van bedoelde omstandigheden.

ARTIKEL 20 OVERLEG PARTIJEN

1. Wanneer het in artikel 8 lid 1 sub B bedoelde project niet kan worden gerealiseerd
door welke oorzaak dan ook, treden partijen met elkaar in overleg.

2. Een verzoek om overleg als bedoeld in het eerste lid wordt door een partij schriftelijk
gedaan. In het verzoek worden in ieder geval oplossingsrichtingen aangegeven.

ARTIKEL 21 ONTBINDING OVEREENKOMST

1. Wanneer het in artikel 20 bedoelde overleg als uitkomst heeft dat het cluster Den
Dolder/Vierde Kwadrant niet kan worden gerealiseerd, kan deze overeenkomst
worden ontbonden.

2. De in het eerste lid bedoelde uitkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

3. Een verzoek om ontbinding van deze overeenkomst kan door partijen worden
gedaan.

4. Een verzoek om ontbinding als bedoeld in het derde lid kan eerst worden gedaan
nadat de schriftelijke verklaring als bedoeld in het tweede lid is opgesteld.

5. Een verzoek om ontbinding als bedoeld in het derde lid wordt schriftelijk gedaan. In
het verzoek worden in ieder geval aangegeven:

a. de financiéle consequenties van het niet doorgaan van het cluster Den Dolder/
Vierde Kwadrant, onder meer in verband met reeds gedane investeringen;

b. mogelijke oplossingsrichtingen in verband met de onder A bedoelde financiéle
consequenties.

6. De overeenkomst wordt alleen ontbonden wanneer de in het derde lid bedoelde
partijen hierover overeenstemming hebben bereikt en schriftelijk met de ontbinding
hebben ingestemd.

7. De partijen worden geacht geen overeenstemming als bedoeld in het zesde lid te
hebben bereikt wanneer zij niet binnen zes maanden nadat een schriftelijk verzoek
om ontbinding als bedoeld in het vijfde lid is gedaan, schriftelijk met de ontbinding
hebben ingestemd.

8. Bij het ontbreken van overeenstemming als bedoeld in het zesde lid is de geschillen-
regeling als bedoeld in artikel 23 van toepassing.

ARTIKEL 22 BEEINDIGING OVEREENKOMST

1. De overeenkomst eindigt nadat partijen schriftelijk hebben vastgesteld dat de
projecten als bedoeld in artikel 8 zijn gerealiseerd.

2. Bij het ontbreken van overeenstemming als bedoeld in het eerste lid is de
geschillenregeling als bedoeld in artikel 23van toepassing.
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ARTIKEL 23 GESCHILLENREGELING

1. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen welke mochten ontstaan naar
aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst overeen dat door middel van
bestuurlijk overleg getracht zal worden tot een oplossing te komen.

2. Een verzoek om bestuurlijk overleg als bedoeld in het eerste lid wordt door een partij
schriftelijk gedaan.

3. Wanneer het bestuurlijk overleg als bedoeld in het tweede lid niet binnen zes
maanden na aanvang tot een oplossing heeft geleid, wordt het geschil behandeld
overeenkomstig het NMI Mediation-reglement van de Stichting Nederlands Mediation
Instituut.

4. Indien mediation als bedoeld in het derde lid niet leidt tot oplossing van het geschil
en dit door de mediator schriftelijk is vastgesteld, kan het geschil aan de bevoegde
rechter worden voorgelegd.

ARTIKEL 24 OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Deze overeenkomst wordt door partijen aangegaan onder de opschortende voorwaarde
dat provinciale staten van de provincie Utrecht, het Bestuur van de Stichting Altrecht en
de gemeenteraad van Zeist hiermee instemmen. Voorts is van belang dat het college
Bouw, het College Sanwering en het College Zorgverzekeringen met de overeenkomst
instemmen, zulks binnen de kaders van de WTZi.

ARTIKEL 25 BIJLAGEN
De in deze overeenkomst genoemde Bijlagen vormen een integraal en afdwingbaar
onderdeel van deze overeenkomst.

Bijlage I Kaartplangebied, inclusief altrecht fase II

Bijlage II Nota van Uitgangspunten verevening

Bijlage III Methodiek t.b.v. bepalen rood-groenbalans

Bijlage IV Globale Grondexploitatie

Bijlage V Opmerkingen ten behoeve van het opstellen van een stedenbouwkundig
plan voor Den Dolder/ Vierde Kwadrant
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Aldus overeengekomen en ondertekend in zesvoud, op 26 april 2007 te Den Dolder.
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BIJLAGE 11 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN!:
VEREVENINGSCONCEPT HART VAN DE HEUVELRUG

1 Inleiding

Voor het vereveningsconcept voor Hart van de Heuvelrug wordt aansluiting gezocht bij
de nieuwe grondexploitatiewet. Omdat er geen andere wettelijke figuren zijn, waarbij
aangesloten kan worden, is er in de grondexploitatiewet gekozen voor introductie van
een nieuwe planfiguur, het exploitatieplan. Het exploitatieplan is in feite een aangeklede
exploitatieopzet dat bestaat uit eisen en regels, programma, een exploitatiegebied en
een grondexploitatieopzet. In de grondexploitatiewet is tevens een (niet-limitatieve)
kosten/ batensoortenlijst opgenomen welke lijst als toetsingskader kan dienen voor de
verrekening van kosten en baten. Een exploitatiegebied kan volgens de wet uit
verschillende niet-aaneengesloten delen bestaan, als er planologisch of functioneel maar
een duidelijke samenhang is tussen de delen.

De gemiddelde grondexploitatie kenmerkt zich als een langdurig en ingewikkeld proces.
Tussen de eerste aankopen en de afronding verstrijkt al snel een periode van vijf tot tien
jaar. Tijdens de exploitatie worden vrijwel altijd afwijkingen van eerdere ramingen
geconstateerd in de vorm van tegenvallers (bijvoorbeeld hogere verwervingskosten,
hogere milieukosten) en meevallers (bijvoorbeeld stijgende grondprijzen). Ook kunnen
de grondexploitatieopzet en de stedenbouwkundige opzet verouderd raken als gevolg van
een wijziging in de marktvraag of de maatschappelijke behoeften. Periodieke aanpassing
van de exploitatieplannen is daarom nodig. Vanwege de begrotingssystematiek wordt
een jaarlijkse herziening van de grondexploitaties voorgesteld;

2 Het exploitatieplan

Bij de berekening van de kosten en opbrengsten wordt uitgegaan van objectief
vastgestelde prijzen en waarden die in het vrij maatschappelijk verkeer door een redelijk
handelende partij gehanteerd zouden worden. Voor de berekening van de kosten en
baten wordt er in principe van uitgegaan dat 1 partij de gehele grondexploitatie voor
haar rekening neemt.

Een exploitatieplan met een exploitatieopzet bestaat uit:

e een kaart van het exploitatiegebied;

o de definitieve bestemming(en) van het exploitatiegebied;

e« een omschrijving van de werken en werkzaamheden;

e een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden
worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die gronden;

« een raming van alle andere kosten in verband met de exploitatie;

e een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van de

onder 1 tot 3 bedoelde ramingen;

+ een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;
voor zover nodig een fasering van de exploitatie van de gronden en zo nodig
koppelingen tussen de werken en werkzaamheden;

e de wijze van toerekening van kosten en baten.

3 Kosten/batensoortenlijst

Kosten

Tot de verrekenbare kosten behoren in beginsel ook kosten buiten het directe
exploitatiegebied. Vaak zullen voorzieningen moeten worden getroffen die ten dienste
staan van het exploitatiegebied en die geheel of gedeeltelijk zijn toe te rekenen aan de
regionale exploitatie. Onderscheiden kan worden tussen de volgende kostenposten in
relatie tot regionale gebiedsontwikkeling:

door gemeente en/of provincie te maken kosten van werken en werkzaamheden
buiten het gebied (mede) ten behoeve van het gebied; bijvoorbeeld: kosten aanleg
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ontsluitingsweg en brug, aanleg parkeervoorzieningen, aanleg onbebouwde recreatie-
en groenvoorzieningen.

- compensatie buiten het gebied van verloren gegane waarden in het gebied;
bijvoorbeeld: natuurwaarden, verplaatsing van monumenten, compensatie van
collectieve functies (groenvoorzieningen, watervoorzieningen en dergelijke), meestal
bestaande uit de kosten van het aanleggen of de verplaatsing naar elders;
kosten buiten het gebied tengevolge van negatieve externe effecten; bijvoorbeeld:
planschade, schade door het moeten aanscherpen van een milieuvergunning, kosten
van opheffen of inperken van externe veiligheids- en geluidscontouren of stankcirkels
kosten m.b.t. afdrachten aan gemeentelijke en/of provinciale fondsen.

Inbrengwaarde

De inbrengwaarden van alle gronden van publieke partijen zijn gebaseerd op de
afspraken zoals deze in de raamovereenkomst Hart van Heuvelrug zijn vastgelegd. Bij de
verwerving van privaat eigendom voor Hart van de Heuvelrug betreft het de feitelijke
verwervingswaarde. Bij percelen die onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit
genomen is, of die op onteigeningsbasis zijn verworven, wordt aangesloten bij de
onteigeningswaarde.

Opbrengsten

Tot de opbrengsten van het in exploitatie brengen van de in de exploitatieopzet begrepen
gronden worden gerekend de ramingen van:

- de opbrengst(en) uit subsidies en bijdragen van derden;

- de opbrengst(en) uit uitgifte van gronden;

4 Kostensoorten
Tot de kosten worden gerekend de ramingen van:

1. de inbrengwaarde van alle binnen het exploitatiegebied gelegen gronden, zijnde:

a. de waarde van de grond;

b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden niet
gehandhaafd kunnen worden;

c. de kosten van het vrijmaken van de gronden van persoonlijke rechten en lasten,
eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;

d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels,
funderingen, kabels en leidingen;

2. de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen
grondmechanisch en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander
milieukundig onderzoek, archeologisch onderzoek en bommen en granaten;

3. de kosten van bodemsanering, het dempen van opperviaktewateren, het verrichten

van grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven;

de kosten van de aanleg van voorzieningen binnen een exploitatiegebied;

de kosten van de aanleg van voorzieningen en van werkzaamheden buiten het

exploitatiegebied, met inbegrip van de inbrengwaarde van de daartoe benodigde

gronden, bedoeld onder a, waaronder mede begrepen de kosten van de noodzakelijke
compensatie van in het exploitatiegebied verloren gegane natuurwaarden,
groenvoorzieningen en watervoorzieningen;

6. de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking
tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten buiten het gebied, waaronder mede
begrepen het beperken van milieuhygiénische en externe veiligheidscontouren;

7. de kosten van andere voorzieningen en werken, dan bedoeld onder a tot en met f,
voorzover deze noodzakelijk zijn in verband met het in exploitatie brengen van
gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen;

8. de kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht verband houdende met
de aanleg van de voorzieningen en werken, bedoeld onder a tot en met g;

9. de kosten van het opstellen van ruimtelijke plannen siechts ten behoeve van het
exploitatiegebied;

e
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16,
17.

de kosten van andere door het overheidsapparaat te verrichten werkzaamheden en te
nemen maatregelen, voorzover deze werkzaamheden en maatregelen rechtstreeks
verband houden met de kosten op projectniveau;

de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de overheid verworven
gronden, verminderd met de uit tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten;

de kosten van schadevergoedingen;

kosten van de aanleg van voorzieningen die aan de gemeente of provincie door een
hogere overheid worden opgelegd, voor zover deze kosten niet via gebruikstarieven
kunnen worden gedekt;

niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW, of andere niet-
terugvorderbare belastingen, over de kostenelementen, genoemd onder a tot en met
m;

de feitelijke rente van geinvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met de
feitelijke renteopbrengsten;

de feitelijke indexering van kostenramingen in de grondexploitatie;

afdrachten aan gemeentelijke en/of provinciale fondsen.

Tot de voorzieningen, bedoeld bij de kosten, worden gerekend:

1,
2.

riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken;

wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en
rijwielpaden, waterpartijen, watergangen, voorzieningen ten behoeve van de
waterhuishouding, bruggen, tunnels, duikers, kades, steigers, en andere rechtstreeks
met de aanleg van deze voorzieningen verband houdende werken en bouwwerken;
groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen,
speelplaatsen, trapvelden en speelweiden, en natuurvoorzieningen;

openbare verlichting en brandkranen met de nodige aansluitingen;

straatmeubilair, speeltoestellen, sierelementen en afrasteringen in de openbare
ruimte;

nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor zover de
aanlegkosten niet via de verbruikstarieven kunnen worden gedekt en bij de gemeente
in rekening worden gebracht;

infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende werken en
bouwwerken, voor zover de aanlegkosten niet via de gebruikstarieven kunnen worden
gedekt en bij de gemeente of provincie in rekening worden gebracht;

gebouwde parkeervoorzieningen, voor zover deze leiden tot optimalisering van het
grondgebruik en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, openbaar
toegankelijk zijn en voornamelijk worden gebruikt door bewoners en gebruikers van
het exploitatiegebied, voor zover de aanlegkosten niet via gebruikstarieven worden
gedekt en bij de gemeente of provincie in rekening worden gebracht;

uit milieuhygiénisch, archeologisch of volksgezondheidsoogpunt noodzakelijke
voorzieningen.,

5 Opbrengsten
Tot de opbrengsten van de exploitatie worden gerekend de ramingen van:

1.
2.
3.

6
1,

de opbrengst uit subsidies en bijdragen van derden
de opbrengst uit uitgifte van gronden
de indexering van de opbrengstenramingen

Herzien van exploitatieplan

De trekker van het project/ de ontwikkelende partij herziet jaarlijks intern de

exploitatieopzet totdat de in het exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden

en bouwwerken zijn gerealiseerd.

Bij een herziening van een exploitatieplan kan dit betrekking hebben op:

a. een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten;

b. een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het
exploitatieplan aangegeven methoden van indexering;
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c. een vervanging van de ramingen van de gemeentelijke kosten door gerealiseerde

kosten, of baten;
d. andere niet-structurele onderdelen.
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BIJLAGE III VAN GROEN NAAR ROOD

Yan "Groen' naar ‘Rood'

(situatie)
Oppervoiden:
A 09845 ho
] 10550 ha

L 100530 hn
Toteal: 120825 ho
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BIJLAGE IV GLOBALE GRONDEXPLOITATIE

DEN DOLDER VIERDE KWADRANT

22 oktober 2006
linancidie verkenning

hoofdcategorie/specificalie

totaal per
hoofdcategorie percentaga

subtotaal

1 pand 2.000.000  2.000,000 age,
1 post 3.000.000 3000000 A
115,000 post 1,50 %)

172,500

dliverse

1 post 26,000 25000 1005

Indicatiaf bodemondarzoek miliou 13,00 hectare 1.576 20475 B, 0%
Aanvullend bodemonderzoek milieu 13,00 hectare 1.575 20475 50,07
Sanaringsondarzoak/plan post -

Kostan sanering ton

Divarsan -

Grondwark 130.000,00 m2 2,50 326,000 17,8%
Fiedoring RWA 2,634 m1 150,00 380.125 215
Hicdaring DWA 2.534 m1 200,00 506.833 2670
Kavel drainage m1 15,0 -

Parslelding 1 post 250.000,0 250.000 145
Kabwls en leidingen post -

Bouwstraal 15.205 m2 25 380.125 217
Diversen

Groan (blok- / buuriniveay)
Werharting (blok- / butirtnhasi)
Lichtmasten

Brandkranen

Speel plekken inc! loestellen

B3.538 m2 16 1.211.30 30%
16.205 m2 80 1.368.450 442
127 stuke 2.000 263417 B

51 stuks 1.500 76.025 2%

10 posl 20.000 200,000 B4

Dhuikers 4 post 25.000 100.000 5%
Ratondss post .

Persleiding’ogemanl 1 post 250.000 250.000 129
Gieluidsscherm spoor 4,5m h 700 post 1.250 875.000 4275
Goluidsscherm weg 3,5 m h 600 post 1.000 600,000 2
Diveresn / aansluiting plangebied Pleineslaan 1 post 250.000 250.000 124
WVeatbereliding en foezicht (ultvoaring) posten 2 en 4 12% 7.051.278 8445153 4875
Planvobrberaidingskostan posten 2 en 4 13% 7.051.276 916 666 )
Dworse -

Commincats 1 post .

Advias 1 post -

Diversen

1. Varwarving
2. Sloop
3. Bodemonderzoek en Sanering

5, Plankosten
. Algemene Projectkoslen

4a Bouwrijpmaken+4b Woonrijpmaken+4c Kunstwerken

0,00 % 5.172,500 -
10,00 % 25,000 2,500 )
10,00 % 40950 4,005 0
10,00 % 7.026.276 702,628 705
10,00 % 1.762.810 176.262 20%
10,00 % - .

{Funclies) Categorieén

eenheden grondopbrengslen

ner panhaid

sublotaal totaal post percentage

Wonngen vilje sector (koop)
Parkeervoorzieningen

14,826.424
-960.000

'.:fiiu&

a6’ plaalsen
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DEN DOLDER VIERDE KWADRANT

Programma nieuwbouw

Versiedatum 22 oktober 2006
Projectfase financigle verkenning

Omschrijving VON-prijs Aantal Stichtingskosten | Verkoopopbrengst|  _Hialdugls
(prijspeil-datum) exclusief BTW excl. BTW Grondwaarde
exclusief grond
Midden App. 260.150 110 16 2.388.647 3.497.815 1.108.168
Midden EGW drive-inn 334.800 135 88 18.5621.205 24.758.319 6.237.115
Penthouse 400.000 160 ] 2.004.459 2.689.076 684.616
Duur strokenwon 420.000 200 64 16.792.710 22.588.235 6.795.525

res

Omschrijving huur /koop Stichtingskosten Bedriffswaarde

{prijspeil-datum) inclusief BTW bij einde project | huurwoningen

inclusief grond 1-1-2016
Goedkoop Dekwoningen 615/ € 181.000 115 56 9.562.078 9.562.078 833,000
|Zorgwoningan 520 54 32 2.472.820 2.472.820 418.880

\rotmstinsiuetgne e e e

Omschrijving Aantal Stichtingskosten | Opbrengstwaarde | 2
exclusief BTW Grondwaarde
HutLrNon Bar exclusief grond
Dekparkeren 96 960.000 -8E80.000
Gebouwd 1.200 7.50%
1/2 verdiept 660 7.50%
1/2 verdiept 700 7,50%
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BIJLAGE V Opmerkingen ten behoeve van het opstellen van een
stedenbouwkundig plan voor Den Dolder/ Vierde Kwadrant

Bij de nadere uitwerking tot stedenbouwkundig plan dient onderzocht te worden in
hoeverre het mogelijk is om de zorg in vier i.p.v. vijf carrés in te passen. Hierdoor zou
een verbinding tussen het heidegebied en de ecologische corridor gerealiseerd kunnen
worden. Als consequentie zou de zorg in drie i.p.v. in twee lagen gerealiseerd moeten
worden en is een verdunning van het programma met circa 20 woningen wellicht
noodzakelijk.

In de nadere uitwerking tot stedenbouwkundig plan dient aandacht besteed te worden
aan de omgang met privacy en eigen buitenruimten.
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