hoeveel een- eenheids- kosten
No. omschrijving heid heid prijs totaal
L KOSTEN UIT TE VOEREN WERKEN
1 Voorbereidende werkzaamheden
1.1 Aanleg werkweg langs costoever (1200 m lang en 6 m breed) 1 st 60.000,00 60.000
1.2 Aanleg in- en uitrit tankstation I st 7.500,00 7.500
1.3 Aanbrengen drijvend scherm (120 m lang 10 m diep) st 18.000,00
1.4 Aan- en afvoer verwerkingsponton en bak (lossteiger) 2 st 5.000,00 10.000
1.5 Lossteiger 2 st 30.000,00 60.000
1.6 Aan- en afvoer zuiger en ponton (incl. 1x verplaatsen in plas) st 10.000,00
1.7 Drijvend scherm t.b.v. zuiger en sproeier st 30.000,00
2. Grondwerken
2.1 Transport per as 270000 m3 0,00
2.2 Transport vanaf loswal (via ontsluiting tankstation) 20 km 105000 m3 6,00 630.000
2.3 Verwijderen obstakels 1 eur 57.000,00 57.000
2.4 Verwijderen bekleding en profileren bovenste 2 m. 4500 m2 10,00 45.000
2.5 Aanbrengen vanaf ponton op water door storttrechter en 270000 m3 3,00 2.160.000
handling scherm (zand of cat.1 bouwstof)
2.6 Aanbrengen vanaf ponton op water door knijper (klei 105000 m3 8,00 840.000
2.7 Aanlegen ontgasssing (gasdrainage) . 1000 ml 25,00 25.000
2.8 Zuigen en spuiten met sproeien m3 6,00
2.9 Naprofileren 80.000 m2 m2 8,00
3. QOcver en bouwwerken )
3.1 Aan- en afvoer materieel t.b.v. aanbrengen afdichting eur 10.000,00
3.2 Inrichting werkterrein en gronddepot 1 eur 10.000,00 10.000
3.3 Maken uitrolplaats t.b.v. folic . eur 50.000,00
3.4 Leveren en aanbrengen PE-folie, incl. Ballast m2 40,00
4. Wegenbouwwerken
4.1 Verwijderen fietspad westzijde m2 10,00
4.2 Aanbrengen fictspad westzijde m2 20,00
S. Inrichtingswerken
5.1 Inrichten nieuwe oever 9000 m2 40,00 360.000
5.2 Verwerken deklaag westelijke oever in depot 80.000 m3 m3 5,00
5.3 Verplaatsen nestwand, inrichten westoever st 50.000,00
6. Leveranties
6.1 Vaste afdichtingsklei geleverd aan wal 105000 m3 12,50 1.312.500
6.2 Leveren schoon zand m3 8,00
6.3 Leveren cat. 1 zandige grond 270000 m3 -5,00 1.350.000-
6.4 Leveren cat. 1 bouwstof op het werk m3 16,00
8. "Nader te detaileren 5% 211.350
sub-totaal 4.438.350
9. Staartkosten / apslag aannemer 18% 798.903
Bouwkosten € 5237283
II. GRONDAANKOPEN € -
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III. PLAN EN DIRECTIEVOERING 10% € 523.725

<

IV. OVERIGE KOSTEN € -
- nutsbedrijven
- openbare verlichting
- overige . — |
Basisraming € 5760.978

V. ONVOORZIEN
Project onvoorzien 10% 576.098

Investeringskosten exclusief BTW € 6.337.076

VI. B.T.W.
B.T.W. 19% € 1.204.044
afronding € 3.464
Investeringskosten inclusief BTW
Onzekerheidsreserve *) € -
Reserve extern onvoorzien **) € .
Opmerkingen:

*) De onzekerheidsreserve moet de kans op overschrijding van de geraamde investeringskosten verkleinen.
De financier stelt deze reserve vast in relatic tot de marge.

**) De reserve extern onvoorzien is bedoeld om de onvoorziene wijzegingen van de projectscope te delkken.
Ock deze reserve wardt door de financier bepaald.




	
	

